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HOVEDPROSESS 2.1

FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

Hovedprosess 2.1 er basert pa hovedprosess 1.1 i kapittel 1 Underbygning. Denne er igjen basert
pa hovedprosess 1 i Statens vegvesens handbok 025 "Prosesskode-1 Standard
arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften”. Kodene fremkommer ved at kapittelnr. (2 for
overbygning) fgyes til foran kodene gitt i Statens vegvesens Prosesskode, hovedprosess 1.

| innholdsfortegnelsen er de prosesser som er nye eller er endret i forhold til hovedprosess 1.1
markert med *.

Innhold

2.10 UFORDELTE KOSTNADER

2.12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER

2121 Rigg og midlertidige bygninger

2.12.11 Tilrigging

2.12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger

2.12.13 Nedrigging

2.12.19 @vrig

2125 Anlegg for materialfremstilling

2.12.6 Kontorhold og utstyr

2.12.7 Entreprengrkostnader ved arbeid neert trafikkert spor
2.12.71 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av entreprengren
2.12.72 @vrige kostnader ved arbeid neaert trafikkert spor
2.12.79 @vrig

2.12.8 Vinterkostnader, anlegg

2.12.9 @vrig

2.13 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL, DOKUMENTASJON

2.13.1 Utsetting, arbeidsstikning

2.13.3 Oppmaling

2.134 Teknisk kontroll

2.13.41 Teknisk kontroll utfgrt av entreprengren
2.13.42 Betongkontroll utfgrt av entreprengren
2.13.45 Teknisk kontroll utfgrt av byggherren

Dok.nr.: Utgitt av: BTP Godkjent av: BT



Jernbaneverket 2. OVERBYGNING H.pr.. 21

Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10
Rev.: 2

Forberedende tiltak og generelle kostnader Side: 2av20

2.13.49 @vrig

2.13.5 Forsikringer, renter, provisjoner etc.

2.13.6 Byggherrens utgifter til gebyrer etc.

2.13.7 Dokumentasjon

2.13.71 Dokumentasjon i anleggsfasen

2.13.72 Sluttdokumentasjon

2.13.73 FDV-dokumentasjon

2.13.79 @vrig

2.13.9 @vrig

2.14 LABORATORIEUNDERSYKELSER

2.16 * SPORETS TRASE

2.16.1 * Varig utfesting av linjen (VUL)

2.16.11 Etablering av VUL-merker

2.16.12 Registrering av sporets navaerende beliggenhet
2.16.13 Beregning av sporets nye beliggenhet
2.16.14 Etablering av sporets nye beliggenhet
2.16.15 Rapportering av VUL-informasjon

2.16.19 @vrig

2.16.2 * Geodetisk varig utfesting av linjen (GVUL)
2.16.21 Etablering av sporets skal-beliggenhet
2.16.22 Rapportering av GVUL-informasjon

2.16.29 @vrig

2.16.3 * Kjeding og merking

2.16.31 Kjeding

2.16.32 Merking

2.16.39 @vrig

2.16.9 @vrig

2.17* FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER

2.17.1 Anleggsveger

2.17.11 Provisoriske anleggsveger
2.17.12 Provisoriske bruer

2.17.13 Provisoriske kaier

21714 Eksisterende veger

2.17.15 Eksisterende bruer

2.17.16 Eksisterende kaier

2.17.17 Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og overbygning
2.17.18 Provisoriske planoverganger
2.17.19 @vrig

2.17.2 Flytting og omlegging
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2.17.3 Riving og fjerning

2.17.31 Hus, grunnmurer, stgttemurer etc.

2.17.32 Bruer

2.17.33 Kummer, stikkrenner/kulverter etc.

2.17.34* Spor

2.17.35* Sporveksler

2.17.36 * Planoverganger

2.17.37 Faste vegdekker, kantstein, rekkverk etc.

2.17.38 Gjerder

2.17.39 @vrig

2.17.4 Fasevis omkobling

2.17.5 Midlertidig trafikkavvikling

2.17.51 Trafikkulemper

2.17.52 Oppmerking og signaler

2.17.53 Provisorisk omlegging av eksisterende veger

2.17.54 Provisorisk omlegging av eksisterende jernbaner

2.17.55 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk

2.17.56 Sikringstiltak for sjgtrafikk

2.17.57 Sikringstiltak for lufttrafikk

2.17.58 Sikring av eksisterende vegetasjon

2.17.59 @vrig

2.17.6 Anlegg for offentlige etater

2.17.9 @vrig

2.18 MATERIALPRODUKSJON, LAGERKOSTNADER OG INNKJ@P

2.18.1 Materialproduksjon

2.18.3 * Innkjgp av maskiner, brakker, verktgy og redskap
2.18.4 Lagring av materialer og utstyr

2.185 Lagring av sand, grus og pukk

2.18.6 Rigg, transport og utlegging

2.18.7 Midlertidig trafikkregulering

2.18.8* Lagring av skinner, sviller og gvrig spormateriell
2.18.81 Lagring av skinner

2.18.82 Lagring av sviller

2.18.83 Lagring av sporveksler

2.18.84 Lagring av gvrig spormateriell

2.18.89 @vrig

2.18.9 avrig
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2.19 GENERELLE KOSTNADER FOR TJENESTEMENN | DRIFTEN
2.19.7 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av byggherren

2.19.9 @vrig
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2.10

2.12

2.12.1

UFORDELTE KOSTNADER

a)

Prosessen benyttes bare til regnskapsmessig kontering av kostnader der ikke
detaljfordeling foretas, og omfatter alle utgifter til forberedende og generelle
arbeider som nevnt under prosessene 2.12 - 2.19.

Kostnad angis som rund sum.

RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER

X)

Kostnad angis som rund sum.

Rigg og midlertidige bygninger

a)

Prosessen omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjaring,
drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og
brakker med inventar og utstyr, maskiner og utstyr etc. som den utfgrende og
eventuelle underentreprengrer trenger for & utfare de beskrevne arbeider, i
den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i
enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt
m/adkomst utover det som inngar i de permanente arbeider, ngdvendig
fremfaring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt
ngdvendige fundamenteringsarbeider og gvrig klargjaring av byggeplassen og
leiromradet. Omrader som forutsettes anvendt til riggomrader er angitt i
planene. Leie eller ervervelse samt ngdvendige offentlige tillatelser til bruk av
denne grunnen, besgrges av byggherren. Dersom den utfarende gnsker a
benytte andre arealer enn de angitte, ma han selv avtale dette med grunneier,
besgrge ngdvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Ved
entreprise omfatter prosessen ogsa driftsbygninger og kontorbrakker med
inventar og utstyr for byggherren i den utstrekning det er angitt i den spesielle
beskrivelsen.

Dok.nr.:
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2.12.11

2.12.12

Rigging og drift av rigg skal veere slik at regler og pabud fra det offentlige
overholdes. Det skal pasees at de utfgrte arbeider og omgivelsene ikke
forurenses, f.eks. av olje. Evt. kontor for byggherrens personale skal veere
lasbart og vinterisolert, og ha innlagt lys, varme, vann/avlgp og telefon. |
tilknytning til kontoret skal det veere en redskapsbod samt toalett med varmt
og kaldt vann. Evt. laboratorium for byggherren skal vaere lasbart, vinterisolert
og ha innlagt vann/avlgp, lys og varme. Golvet skal ha avigpssluk.
Laboratorium for betongpraving skal ha golv med vatromsutfgrelse med fall
mot sluk, og veere utstyrt for vasking av betongprgvningsutstyr. Byggherren
holder selv prgvningsutstyr i sitt eget laboratorium. Plasseringen av kontor og
laboratorium pa byggeplassen skal avtales med byggherren. Evt. kontor og
laboratorium skal ha et golvareal som angitt i spesiell beskrivelse. | byggetiden
skal alle overfladige materialer og alt overflgdig utstyr fiernes sa snart som
mulig. Etter fullfgrt arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og
anleggsomradet utenom den permanente konstruksjonen skal savidt mulig
settes i den stand de var i fgr byggearbeidene startet. Provisoriske
fundamenter og andre provisorier skal fijernes og ikke fylles ned, om ikke
annet blir avtalt eller er nevnt i den spesielle beskrivelsen.

Tilrigging

a)

Prosessen omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjgring av
det utstyr etc. som den utfarende trenger for a utfgre de beskrevne arbeider,
unntatt slikt utstyr som er nevnt i prosessene 2.12.5. Prosessen omfatter alle
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstofflager,
kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner,
kranbaner, bgyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for den
utfgrendes eget bruk, samt kontor og laboratorium for byggherren i den
utstrekning det er angitt i spesiell beskrivelse.

Drift av rigg og midlertidige bygninger

a)

Prosessen omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter,
drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 2.12.11, i den
grad disse kostnadene ikke inngar i egne prosesser eller i enhetsprisene.
Prosessen inkluderer alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon,
rekvisita, hjelpematerialer, telefonavgifter, brensel, elektrisk stram, kokkelgnn,
lznn til administrasjonspersonell etc. Ved entreprise omfatter prosessen ogsa
drift av brakker for byggherren i den utstrekning det er angitt i spesiell
beskrivelse. | driftsutgiftene for byggherrens laboratorium medregnes
hjelpemidler som forskalingsolje for betongpravingsformer, pravekasser for
spragytebetong etc., men ikke lgnnsutgifter for kontrollgr.

2.12.121 Drift av bolig, spise- og hvilebrakker

2.12.122 Drift av driftsbygninger og kontorbrakker

2.12.123 Drift av kontor for byggherrens personale
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2.12.124 Drift av byggherrens byggeplasslaboratorium
2.12.125 Drift/vedlikehold av produksjonsapparatet
2.12.129 @vrig
2.12.13 Nedrigging
a) Prosessen omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess
2.12.11. Prosessen inkluderer sluttrydding av hele anleggsomradet inkludert
riggomrader, fierning, brenning eller godkjent tildekking av gjenveerende
materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utfart.
2.12.131 Nedrigging av bolig-, spise-, og hvilebrakker
2.12.132 Nedrigging av driftsbygninger og kontorbrakker
2.12.133 Nedrigging av kontor for byggherren
2.12.134 Nedrigging av byggherrens laboratorium
2.12.135 Nedrigging av produksjonsapparatet
2.12.136 Sluttrydding
2.12.139 @vrig
2.12.19 dvrig
2.12.5 Anlegg for materialfremstilling
2.12.6 Kontorhold og utstyr
a) Prosessen omfatter alle utgifter til kontorhold som rekvisita, kontorutstyr og
telefon- og telefaxutgifter.
2.12.7 Entreprengrkostnader ved arbeid neert trafikkert spor
a) Prosessen omfatter alle entreprengrens kostnader ved arbeid neert trafikkert
spor som angitt i spesiell beskrivelse og spesielle kontraktsbestemmelser.
2.12.71 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av entreprengren
a)  Prosessen omfatter alle entreprengrens kostnader ved a ha sikkerhetsvakt
og/eller los ved arbeider som beskrevet i spesiell beskrivelse.
2.12.72 @vrige kostnader ved arbeid neert trafikkert spor
a) Prosessen omfatter alle entreprengrens kostnader ved arbeid neert trafikkert
spor og for tilrettelegging av arbeid i samsvar med Jernbaneverkets krav til
sikkerhet utover det som er medtatt i prosess 2.12.71.
Dok.nr.: Utgitt av: BTP Godkjent av: BT
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2.12.79 @vrig
2.12.8 Vinterkostnader, anlegg

2.12.9

2.13

2.13.1

2.13.3

2.13.4

a)

c)

avrig

Prosessen omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering
etc. for & beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr
midlertidig mot frost og sng. Prosessen omfatter ogsa alle ekstraarbeider og
tiltak som ma utfares pga. frost og sng sa som sngmaking, strging, tining etc.

Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser.

ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL, DOKUMENTASJON

X)

Kostnad angis som rund sum.

Utsetting og arbeidsstikning

a)

Prosessen omfatter utsetting/utmaling fra foreliggende fastmerker av hayder,
koordinater og senterlinjer eller tilsvarende referanselinjer for alle angitte
arbeider. Videre all stikning og maling under arbeidets gang for & sikre en
utfgrelse i overensstemmelse med de hgyde- og plasseringsangivelser, mal
og toleranser som er angitt i beskrivelsen og pa tegninger. | planene og den
speiselle beskrivelsen, evt. i de spesielle kontraktsbestemmelsene er det
naermere angitt hvilke fastmerker og utsettingsdata som foreligger. Ved
entreprise skal ekstra beregninger som ma foretas ut over det foreliggende
materiale bekostes av entreprengren. Dersom noen av de eksisterende
merker som ligger utenfor omradet for den endelige konstruksjonen gdelegges
under arbeidets gang, skal entreprengren bekoste innmaling og sikring av nye
merker og beregne nye data. Entreprengren skal holde byggherren orientert
om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets
avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede merker med
koordinater og/eller hagyder.

Oppmaling

a)

c)

Prosessen omfatter alle arbeider med oppmaling og beregning av mengder for
de arbeider som angis med enhetspriser.

Ved entrepriser vises det til kontraktsbestemmelsene.

Teknisk kontroll

Dok.nr.:
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a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon
av at de angitte krav til materialer og utfgrelse overholdes, eksempelvis
prgvetaking, materialprgving, fotografering, oppsyn og utfgrelseskontroll. Den
utfgrende er ansvarlig for at kontroll av materialer og utfgrelse gjennomfares i
det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder,
kontraktsbestemmelser, beskrivelse og arbeidstegninger etc. Ved entreprise
skal entreprengren delta ved besiktigelse og registrering f.eks. ved
fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets naerhet far og etter
arbeidets utfarelse, med henblikk pa eventuelle skader, likeledes ngdvendige
rystelsesmalinger. Om ikke annet er nevnt i den spesielle beskrivelsen utfares
og bekostes disse arbeidene forgvrig av byggherren.

2.13.41 Teknisk kontroll utfgrt av entreprengren
a) Prosessen omfatter all egenkontroll av materialer og utfgrelse, unntatt
prgvning av betongmaterialer og betongkvalitet som inngar i prosess 2.13.42
eller 2.13.45.

2.13.42 Betongkontroll utfgrt av entreprengren

a) Prosessen omfatter all pravning i henhold til NS 3474 og tilknyttede
standarder, og evt. prgvning av betong angitt i kontrakten forgvrig.

2.13.45 Teknisk kontroll utfgrt av byggherren

a) Prosessen omfatter byggherrens kostnader til teknisk kontroll.
2.13.49 @vrig
2.13.5 Forsikringer, renter, provisjoner etc.

a) Prosessen omfatter den utferendes kostnader til forsikringer/dekning av risiko,
renter, sikkerhetsstillelse, provisjoner og gvrige kapitalkostnader som den
utfarende er palagt i henhold til kontrakten, og som ikke inngar i egne
prosesser eller i de respektive enhetsprisene. Ved entrepriser vises det til

"Kontraktsbestemmelser" og "Spesielle kontraktsbestemmelser og
opplysninger".

2.13.6 Byggherrens utgifter til gebyrer etc.
a) Prosessen omfatter byggherrens utgifter til gebyrer og avgifter.
2.13.7 Dokumentasjon
2.13.71 Dokumentasjon i anleggsfasen
a) Prosessen omfatter entreprengrens kostnader knyttet til utarbeidelse av
dokumentasjon i anleggsfasen som angitt i spesiell beskrivelse eller i

kontraktsbestemmelsene.

2.13.72 Sluttdokumentasjon

Dok.nr.: Utgitt av: BTP Godkjent av: BT
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a) Prosessen omfatter entreprengrens kostnader knyttet til utarbeidelse av
sluttdokumentasjon som angitt i spesiell beskrivelse eller i
kontraktsbestemmelsene.

2.13.73 FDV-dokumentasjon

a) Prosessen omfatter entreprengrens kostnader knyttet til utarbeidelse av FDV-
dokumentasjon som angitt i spesiell beskrivelse eller i kontraktsbestemmelsene.

2.13.79 @vrig
2.13.9 @vrig
2.14 LABORATORIEARBEID

a) Prosessen omfatter alle arbeider med laboratorieundersgkelser, f.eks.
kornfordeling med hydrometer, fallprgve, proctor etc.

X)  Kostnad angis som rund sum.

2.16 SPORETS TRASE
2.16.1 Varig utfesting av linjen (VUL)

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider i forbindelse med
varig utfesting av linjen. Arbeidene utfares for & definere og etablere sporets
beliggenhet i et ytre referansesystem.

b-e) Materialer, utfgrelse og toleranser skal vaere i henhold til Jernbaneverkets
tekniske regelverk, JD 530 "Overbygning - regler for prosjektering” og JD 531
"Overbygning - regler for bygging".

X) Kostnad angis som rund sum.

2.16.11 Etablering av VUL-merker

a) Prosessen omfatter etablering av VUL-merker som danner utgangspunkt for
utfestingen.

X) Mengden males som antall merker.
Enhet: stk

2.16.12 Registrering av sporets navaerende beliggenhet

a) Prosessen omfatter registrering av sporets naveerende beliggenhet som
grunnlag for beregning av sporets teoretiske beliggenhet.

Dok.nr.: Utgitt av: BTP Godkjent av: BT



Jernbaneverket 2. OVERBYGNING H.pr.. 21

Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10
Rev.: 2
Forberedende tiltak og generelle kostnader Side: 1lav20

X) Kostnad angis som rund sum.
2.16.13 Beregning av sporets nye beliggenhet

a)  Prosessen omfatter beregning av sporets nye teoretiske beliggenhet pa
grunnlag av malte verdier i eksisterende spor.

X) Kostnad angis som rund sum.
2.16.14 Etablering av sporets nye beliggenhet

a) Prosessen omfatter sporjustering og ngytralisering samt dokumentasjon av
sporets nye beliggenhet.

X) Kostnad angis som rund sum.
2.16.15 Rapportering av VUL-informasjon

a) Prosessen omfatter rapportering av VUL/trasé-informasjon etter at sporets nye
beliggenhet er etablert.

X)  Kostnad angis som rund sum.

2.16.19 @vrig
2.16.2 Geodetisk varig utfesting av linjen (GVUL)
2.16.21 Etablering av sporets skal-beliggenhet

a) Prosessen omfatter alle arbeider med etablering av sporets skal-beliggenhet i
GVUL-nettets referansesystem.

X)  Kostnad angis som rund sum.
2.16.211 Etablering ved kjent skal-beliggenhet
a) Prosessen omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering av sporets skal-
beliggenhet ved nye baner eller stgrre traséomlegginger. Prosjektering og
utstikking av sporets trasé gjgres pa grunnlag av linjeberegning.

X) Kostnad angis som rund sum.

2.16.212 Etablering ved ukjent skal-beliggenhet

Dok.nr.: Utgitt av: BTP Godkjent av: BT
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a) Prosessen omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering av sporets skal-
beliggenhet der denne i utgangspunktet er ukjent eller ikke kjent med
tilstrekkelig sikkerhet.
Arbeidene omfatter registrering av sporets faktiske beliggenhet, utarbeidelse
av baksekorridor, beregning av kurve- og hgydekorreksjon, sporjustering,
naytralisering og helsveising samt innmaling av sporets skal-beliggenhet ut fra
GVUL-fastmerkene.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.16.22 Rapportering av GVUL-informasjon

a) Prosessen omfatter rapportering av GVUL/trasé-informasjon etter at sporets
nye beliggenhet er etablert.

X) Kostnad angis som rund sum.

2.16.29 @vrig
2.16.3 Kjeding og merking
2.16.31 Kjeding
a) Prosessen omfatter alle arbeider med kjeding av nylagt spor.
X)  Kostnad angis som rund sum.
2.16.32 Merking
a) Prosessen omfatter alle arbeider i forbindelse med merking av karakteristiske
trasépunkter i sporet.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.16.39 @vrig
2.16.9 @vrig
2.17 FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER
2.17.1 Anleggsveger
Dok.nr.: Utgitt av: BTP Godkjent av: BT
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2.17.11

2.17.12

2.17.13

X)

Prosessen omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfglgende
fierning av provisoriske anleggsveger og planoverganger for adkomst til
anlegget og for trafikk innen anlegget. Prosessen omfatter videre ekstra
vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier, samt vedlikehold og ngdvendig
forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for
anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter
bruk til minst samme standard som far de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter
videre de forholdsregler som ma tas for a hindre forurensing av
formasjonsplan og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn pa
disse omrader.

Kostnad angis som rund sum.

Provisoriske anleggsveger

a)

b)

X)

Prosessen omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst
til anlegget og for trafikk innen anlegget. Sngbrgyting og strging inngar i
prosess 2.12.8.

Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis
dette i spesiell beskrivelse.

Vegene ma anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare
for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene
skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes pa en slik mate at de til
enhver tid er kjgrbare for personbiler uten at kjgretgyet skades. Vegene skal
utplaneres etter bruk og eventuelt tilsdes. Blivende skraninger skal veere
stabile bade i skjeering og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent
vegbane skal fiernes.

Kostnad angis som rund sum eller som angitt i spesiell beskrivelse.

Provisoriske bruer

a)

c)

X)

Prosessen omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske bruer for adkomst
til anlegget og for trafikk innen anlegget.

Bruene skal fiernes etter bruk, og omradene bringes tilbake til den stand de
var i far byggingen.

Kostnad angis som rund sum.

Provisoriske kaier

a)

c)

Prosessen omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske kaier for
anleggstransport.

Kaiene skal fiernes etter bruk, og omradene bringes tilbake til den stand de
var i far byggingen.

Kostnad angis som rund sum.
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2.17.14 Eksisterende veger

2.17.15

2.17.16

2.17.17

2.17.18

a)

X)

Prosessen omfatter vedlikehold og ngdvendig forsterkning av private veger i
den tiden de benyttes for anlegget, samt istandsetting av disse etter bruk til
minst samme standard som fgr de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre
ekstra vedlikehold og ngdvendig istandsetting av offentlige veger pga. bruk til
anleggstransport. Det ordinaere vedlikehold forutsettes uforandret. For
eventuelle saerlige restriksjoner i forbindelse med offentlige veger henvises det
til spesiell beskrivelse.

Kostnad angis som rund sum.

Eksisterende bruer

a)

X)

Prosessen omfatter vedlikehold og ngdvendig forsterkning av private bruer
som fglge av anleggstransport i det tidsrom de benyttes for anlegget, samt
istandsetting av disse etter bruk til minst samme standard som far de ble tatt i
bruk. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold, evt. forsterkning og
ngdvendig istandsetting av offentlige bruer pga. bruken til anleggstransport.
Det ordinaere vedlikeholdet forutsettes utforandret. For eventuelle restriksjoner
i forbindelse med offentlige veger henvises det til spesiell beskrivelse.

Kostnad angis som rund sum.

Eksisterende kaier

a)

X)

Prosessen omfatter vedlikehold og ngdvendig forsterkning av private kaier
som fglge av anleggstransport i det tidsrom de benyttes for anlegget, samt
istandsetting av disse etter bruk til minst samme standard som fgr de ble tatt i
bruk. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold, evt. forsterkning og
ngdvendig istandsetting av offentlige kaier pga. bruken til anleggstransport.
Det ordinaere vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle restriksjoner
i forbindelse med offentlige kaier henvises det til spesiell beskrivelse.

Kostnad angis som rund sum.

Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og overbygning

a)

X)

Prosessen omfatter de forholdsregler som ma tas for & hindre forurensning av
formasjonsplan og overbygning ved trafikk inn pa disse omradene utenfra eller
fra omrader i linjen med telefarlige jordarter.

Kostnad angis som rund sum.

Provisoriske planoverganger

a)

Prosessen omfatter bygging, vedlikehold og fjerning etter bruk av provisoriske
planoverganger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget.
Eventuelle sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse.
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b)  Det benyttes tresviller eller pukk som planovergang dersom ikke annet er
angitt i spesiell beskrivelse.

C) Planovergangen ma utfares slik at den ikke er til hinder for togtrafikken. Etter
bruk skal planovergangen med tilhgrende utstyr fijernes i sin helhet og sporet
skal istandsettes.

X) Kostnad angis som rund sum.

2.17.19 @vrig
2.17.2 Flytting og omlegging

a) Prosessen omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av anlegg
ngdvendiggjort av jernbanens fremfagring. N@dvendige offentlige tillatelser
besgrges av byggherren der ikke annet er angitt i spesiell beskrivelse.

X) Kostnad angis som rund sum.

2.17.3 Riving og fjerning
a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av anlegg
ngdvendiggjort av jernbanens fremfagring. N@dvendige offentlige tillatelser
besgrges av byggherren der ikke annet er angitt i spesiell beskrivelse.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.17.31 Hus,grunnmurer stgttemurer etc.
2.17.32 Bruer
2.17.33 Kummer, stikkrenner/kulverter og rgrledninger
2.17.34 Spor
a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av spor som naermere
angitt i spesiell beskrivelse.
C) Dersom materialene skal handteres, lagres og transporteres pa en spesiell
mate angis dette i spesiell beskrivelse.
X)  Mengden males som antall meter spor.
Enhet: m
2.17.35 Sporveksler
a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av sporveksler som
naermere angitt i spesiell beskrivelse.
C) Dersom materialene skal handteres, lagres og transporteres pa en spesiell
mate angis dette i spesiell beskrivelse.
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X) Mengden males som antall sporveksler.
Enhet: stk
2.17.36 Planoverganger

a) Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av planoverganger
som naermere angitt i spesiell beskrivelse.
c) Dersom materialene skal handteres, lagres og transporteres pa en spesiell
mate angis dette i spesiell beskrivelse.
X) Mengden males som antall planoverganger.
Enhet: stk
2.17.37 Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.
2.17.38 Gjerder
2.17.39 dvrig
2.17.4 Fasevis omkobling
a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med venting, ulemper, tiltak og
provisorier for eget anlegg i forbindelse med faseomlegginger.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.17.5 Midlertidig trafikkavvikling
a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier
for avvikling av trafikken pa eksisterende trafikkleder, inkludert provisoriske
omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. Prosessen omfatter videre
alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, landtrafikk, sjgtrafikk og
lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utfgrelse.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.17.51 Trafikkulemper
a) Prosessen omfatter alle kostnader og ulemper pafgrt av trafikk utenom
anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for & holde trafikken igang
pa eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra
laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av
trafikkert veg m.v. Omlegging eller avstengning ma skje i samrad med de
offentlige instanser. Alle trafikantgrupper ma gis en sikker og forsvarlig
trafikkavvikling. Dersom det er hensiktsmessig bgr det anordnes et fysisk
skille mellom myke og harde trafikanter.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.17.52 Oppmerking og signaler
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a) Prosessen omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering
av trafikken pa eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede omrader
ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grafter eller skjeeringskant).
X)  Kostnad angis som rund sum.
2.17.53 Provisorisk omlegging av eksisterende veger
a) Prosessen omfatter ngdvendige provisoriske omlegginger av eksisterende
veger for & holde disse apne for trafikk, herunder istandsetting av den
opprinnelige vegen til samme standard som tidligere nar denne tas i bruk.
C) Krav til standard for omleggingen angis i spesiell beskrivelse. Etter bruk skal
provisoriene utplaneres og om mulig bringes tilbake til opprinnelig stand.
X)  Mengden males som angitt i spesiell beskrivelse.
2.17.54 Provisorisk omlegging av eksisterende jernbaner
a) Prosessen omfatter provisorisk omlegging av eksisterende jernbaner som
angitt i spesiell beskrivelse og planene.
X) Mengden males som angitt i spesiell beskrivelse.
2.17.55 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk
a) Prosessen omfatter alle kostnader med vakthold og sikring av eksisterende
veger, jernbaner, eiendommer osv. mot skade fra anlegg under utfarelse,
eksempelvis nedfall av gods og sal fra bruer under utfgrelse, velting eller
forskyvning av gjenstander osv.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.17.56 Sikringstiltak for sjatrafikk
a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med sikringstiltak for sjgtrafikk i
byggetida, eksempelvis oppmerking, belysning, vakthold, omdirigering av
sjatrafikk etc. Den utfgrende ma selv klar legge og besgrge eventuell merking,
belysning og andre sikringstiltak som kan bli palagt av havnemyndighetene i
forbindelse med skipstrafikken i byggetiden. Skipstrafikken ma ikke hindres
med mindre det foreligger tillatelse fra havhemyndighetene.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.17.57 Sikringstiltak for lufttrafikk
a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med sikringstiltak for lufttrafikk
mot skader fra anlegg under utfgrelse, som angitt i spesiell beskrivelse.
X) Kostnad angis som rund sum.
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2.17.58 Sikring av eksisterende vegetasjon

2.17.59

2.17.6

2.17.9

2.18

2.18.1

a)

X)

dvrig

Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier
for & sikre eksisterende vegetasjon mot skader fra anleggsdriften. Far
arbeidene starter skal entreprengren registrere tilstand for vegetasjon som
skal sikres. Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for senere
vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til byggherren. Entreprengren er
ansvarlig for a vedlikeholde sikringstiltakene slik at de fungerer under hele
anleggsperioden. Prosessen omfatter ogsa utarbeidelse av en detaljert plan
som viser nar og hvordan arbeidsoperasjoner, som skal forega i neerheten av
sikret vegetasjon, skal utfgres. Planen skal forelegges byggherren i god tid for
arbeidsoperasjonene starter opp.

Kostnad angis som rund sum.

Anlegg for offentlige etater

a)

@vrig

Prosessen omfatter alle arbeider med flytting, omlegging samt rene nyanlegg
for offentlige etater. Utfarelse og kontroll av arbeidene skal vaere som angitt i
planene eller i spesiell beskrivelse.

Kostnad angis som rund sum.

MATERIALPRODUKSJON, LAGERKOSTNADER OG INNKJ@P

a)

X)

Prosessen omfatter alle kostnader i forbindelse med produksjon ved knuse-
og sikteanlegg. Prosessen omfatter i tillegg alle kostnader ved innkjgp av
skinnegdende maskiner og andre maskiner som er ngdvendig for
overbygningsarbeidene, transportable bolig-, spise- og hvilebrakker med fast
utstyr, og av verktgy og redskap. Prosessen omfatter ogsa midlertidig lagring
av materialer og utstyr som senere blir overfgrt til andre prosesser innen
vedkommende kostnadssted eller blir solgt til andre kostnadssteder. For alle
kostnadssteder utenom materialfremstilling skal prosessen belastes alle
kostnader ved innkjap, transport til lager og lagring av slikt materiell. Ved
senere overfaring belastes de prosesser og kostnadssteder som
overtar/kjgper materiellet/utstyret, mens denne "hjelpekonto” godskrives.
Avregningsprisene for materiellet/utstyret skal dekke alle kostnader. Videre
benyttes prosessen ved leveranser fra materialproduksjonens kostnadssteder
til bruker (mottaker). Mottaker benytter den prosess materialet skal brukes
under.

Kostnad angis som rund sum.

Materialproduksjon

Dok.nr.:

Utgitt av: BTP Godkjent av: BT



Jernbaneverket 2. OVERBYGNING H.pr.. 21

Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10
Rev.: 2
Forberedende tiltak og generelle kostnader Side: 19av 20
2.18.3 Innkjgp av maskiner, brakker og utstyr

a)  Prosessen omfatter innkjgp av skinnegdende maskiner og andre maskiner
som er ngdvendig for utfarelse av overbygningsarbeidene, transportable bolig-
, Spise- og hvilebrakker med fast utstyr, og av verktgy og redskap.
X) Kostnad angis som rund sum.
2.18.4 Lagring av materialer og utstyr
2.185 Lagring av sand, grus og pukk

a) Prosessen omfatter midlertidig lagring av sand, grus og pukk.

X) Kostnad angis som rund sum.

2.18.6 Rigg, transport og utlegging
2.18.7 Midlertidig trafikkregulering
2.18.8 Lagring av skinner, sviller og gvrig spormateriell

a) Prosessen omfatter midlertidig lagring av skinner, sviller, sporveksler samt
@vrig spormateriell.

c) Dersom materialene skal lagres pa en spesiell mate angis dette i spesiell
beskrivelse.

X) Kostnad angis som rund sum.
2.18.81 Lagring av skinner

a) Prosessen omfatter midlertidig lagring av skinner.
2.18.82 Lagring av sviller

a) Prosessen omfatter midlertidig lagring av sviller.
2.18.83 Lagring av sporveksler

a) Prosessen omfatter midlertidig lagring av sporveksiler.
2.18.84 Lagring av gvrig spormateriell

a) Prosessen omfatter midlertidig lagring av befestigelsesmidler og gvrig
spormateriell.

2.18.89 @vrig

Dok.nr.: Utgitt av: BTP Godkjent av: BT



Jernbaneverket 2. OVERBYGNING H.pr.. 21

Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10
Rev.: 2
Forberedende tiltak og generelle kostnader Side: 20av 20
2.18.9 @vrig
2.19 GENERELLE KOSTNADER FOR TJENESTEMENN | DRIFTEN

X)  Kostnad angis som rund sum.
2.19.7 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av byggherren

a)  Prosessen omfatter alle byggherrens kostnader ved & ha sikkerhetsvakt
og/eller los ved arbeider som beskrevet i spesiell beskrivelse.

X) Kostnad angis som rund sum.

2.19.9 avrig
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