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4.11 VISUELL VISITASJON

a) Prosessen omfatter visuell visitasjon av anleggene slik den er beskrevet i
spesiell beskrivelse og/eller i Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522
"Underbygning - Regler for vedlikehold".

Prosessen omfatter ogsa utbedring av enkle feil og mangler som er mulig &
utfare under visitasjon. Alle feil og mangler utover de som avdekkes ved
beskrevne kontroller dokumenteres i visitasjonsprotokollen. Kopi av denne
sendes til Byggherre. Ev. feil som er utbedret dokumenteres i samme
visitasjonsprotokoll.

f) Kostnad angis som rund sum.

4.12 KONTROLL AV TUNNELER OG FJELLSKJ/ERINGER/-SKRANINGER

a) Prosessen omfatter kontroll av tunneler, ras- og sngoverbygg, fiellskjeeringer/-
skraninger og ras- og fanggjerder.

c) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller
Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for
vedlikehold” kapittel 8 og arbeidsrutine. Generiske arbeidsrutiner er gitt i JD
522 vedlegg 4.c.

Det skal utarbeides rapport fra kontrollen pa eget skjema. Rapporten sendes
Byggherren umiddelbart etter utfarelse.
f) Kostnad angis som rund sum.
4.12.1 Kontroll av tunneler
4,12.2 Kontroll av ras- og sngoverbygg
4.12.3 Kontroll av fjellskjeeringer og -skraninger
4,12.4 Kontroll av ras- og fanggjerder
4.12.9 @vrig
4.13 KONTROLL AV BRUER, ST@TTEMURER M.M.

a) Prosessen omfatter kontroll av bruer, stgttemurer, kulverter etc. slik den er
beskrevet i spesiell beskrivelse og/eller i Jernbaneverkets tekniske regelverk
og arbeidsrutiner.

f) Kostnad angis som rund sum.
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4.13.1 Kontroll av bruer
a) Prosessen omfatter kontroll av bruer som angitt i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 527 "Bruer — Regler for vedlikehold” kapittel 4 avsnitt 1.
c) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller JD 527 og
arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner er gitt i JD 527 vedlegg 4.d.
Oversikt over antall og type feil for den enkelte bru etter siste kontroll skal
oversendes Byggherren.
f) Mengden males som antall inspiserte bruer.
Enhet: stk
4.13.2 Kontroll av stgttemurer
a) Prosessen omfatter kontroll av stattemurer og forbygninger mot elv eller sja.
c) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og arbeidsrutine.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i JD 522 vedlegg 4.c.
Oversikt over antall og type feil for den enkelte stgttemur etter siste kontroll
skal oversendes Byggherren.
f) Kostnad angis som rund sum.
4.13.3 Kontroll av kulverter
a) Prosessen omfatter kontroll av kulverter.
c) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutine.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 527
"Bruer — Regler for vedlikehold”.
Oversikt over antall og type feil for den enkelte kulvert etter siste kontroll skal
oversendes Byggherren.
f) Kostnad angis som rund sum.
4.13.9 avrig
4.14 KONTROLL AV DRENERINGS- OG OVERVANNSANLEGG
a) Prosessen omfatter kontroll av drenerings- og overvannsanlegg
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT



Jernbaneverket 4. UNDERBYGNING Hpr.. 4.1
Prosesskoder Drift og vedlikehold Utgitt: 01.01.06
Rev.: 2
Visitasjon og kontroll Side: 4av5
¢) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller
Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for
vedlikehold” kapittel 7 og arbeidsrutine. Generiske arbeidsrutiner er gitt i JD
522 vedlegg 4.c.
Dokumentasjon skal oversendes Byggherren.
Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522 vedlegg 7.b bgr brukes som stgtte
ved vurdering av vedlikeholdstiltak.

f) Kostnad angis som rund sum.

4.14.1 Kontroll av stikkrenner

4.14.2 Kontroll av apen drenering

4.14.3 Kontroll av lukket drenering

4.14.4 Kontroll av kummer

4.14.9 @vrig

4.15 KONTROLL AV GJERDER OG PORTER

a) Prosessen omfatter kontroll av gjerder og porter.

c) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller
Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for
vedlikehold” kapittel 10 og arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner er gitt i JD
522 vedlegg 4.c.

f) Kostnad angis som rund sum.

4.16 KONTROLL AV SKJERMER LANGS LINJEN
4.16.1 Kontroll av stgyskjermer

a) Prosessen omfatter kontroll av stgyskjermer.

c) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522
"Underbygning — Regler for vedlikehold” vedlegg 4.c.

f) Kostnad angis som rund sum.

4.16.2 Kontroll av sngskjermer

a) Prosessen omfatter kontroll av sngskjermer.
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¢) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522
"Underbygning — Regler for vedlikehold” vedlegg 4.c.

f) Kostnad angis som rund sum.

4.17 KONTROLL AV TAGGING OG GRAFFITI

a) Prosessen omfatter spesiell kontroll av konstruksjoner etc. for tagging og
graffiti dersom dette ikke er tatt med i gvrige prosesser.

f) Kostnad angis som rund sum.

4.18 KONTROLL AV PLATTFORMER OG @VRIGE PUBLIKUMSAREALER

a-c) Prosessen omfatter spesiell kontroll av plattformer og gvrige publikumsarealer
for alle typer skader dersom dette ikke er tatt med i gvrige prosesser.
Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522
"Underbygning — Regler for vedlikehold”.

f) Kostnad angis som rund sum.

4.19 DVRIG
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