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2.51 SPOR PA BRUER MED GJENNOMGAENDE BALLAST

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med tilleggsutstyr
i sporet pa bruer med gjennomgaende ballast. Selve sporkonstruksjonen skal
veere den samme som pa begge sider av brua. Denne inngar i hovedprosess
2.2.

b-e) Krav til materiell, utfgrelse, og toleranser skal veere i henhold til
Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 530 "Overbygning - regler for
prosjektering" og JD 531 "Overbygning - regler for bygging".

X) Kostnad angis som rund sum.

2511 Sviller
a) Prosessen omfatter levering og montering av sviller pa bruer med
giennomgaende ballast og total lengde starre enn 30 m.
X) Mengden angis som antall sviller.
Enhet: stk
2.51.2 Ledeskinner
a) Prosessen omfatter levering og montering av ledeskinner pa bruer med
gjennomgaende ballast og total lengde starre enn 30 m.
X) Mengden angis som antall lapemeter spor med ledeskinner inkludert
avslutningsparti.
Enhet: m
2.51.3 Glideskjater
a) Prosessen omfatter levering og alle arbeider med anordning av glideskjater pa
bruer med gjennomgaende ballast og dilatasjonslengde stgrre enn 120 m.
X) Mengden males som antall glideskjater.
Enhet: stk
2.51.9 @vrig
2.52 SPOR PA STALBRUER UTEN BALLAST
a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med utstyr i
sporet pa bruer uten gjennomgaende ballast.
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b-e) Krav til materiell, utfgrelse, og toleranser skal veere i henhold til
Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 530 "Overbygning - regler for
prosjektering" og JD 531 "Overbygning - regler for bygging".

X) Kostnad angis som rund sum.

2.52.1 Glideskjater
a) Prosessen omfatter levering og alle arbeider med anordning av glideskjat.
X) Mengden males som antall glideskjgter.
Enhet: stk
2.52.2 Sviller
a) Prosessen omfatter levering og montering av sviller med festeanordning.
X) Mengden males som antall sviller.
Enhet: stk
2.52.3 Befestigelse
a) Prosessen omfatter levering og montering av befestigelse pa stalbruer..
X) Mengden males som antall befestigelser.
Enhet: stk
2.52.4 Ledeskinner
a) Prosessen omfatter levering og montering av ledeskinner pa bruer med total
lengde stgrre enn 10 m.
X) Mengden angis som antall lspemeter spor med ledeskinner inkludert
avslutningsparti.
Enhet: m
2.52.5 Landkarkonstruksjon
a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med innfesting
av sviller pa landkarkonstruksjonen.
X)  Mengden males som antall landkar.
Enhet: stk
2.52.6 Spor i kurver
a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med etablering
av spor med overhgyde pa stalbruer.
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X) Mengden males som antall lapemeter spor med overhgyde.
Enhet: m

2.52.7 Bolter

a) Prosessen omfatter levering og montering av bolter til
overbygningskonstruksjonene pa stalbruer.

X) Mengden males som antall bolter.
Enhet: stk

2.52.9 @avrig

2.59 OVRIG
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