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3.71  ADGANGSKONTROLLANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter alt materiell og arbeider for adgangskontrollanlegg 

inklusive kabling, i tekniske bygg 
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk  regelverk, 
NS 3421 samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk NS 3421, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.71.1   Adganskontrollsentral 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette 

adgangskontrollsentral med strømforsyning og nødstrømsbatteri. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.71.2  Kortleser 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette kortlesere. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.71.9  Øvrig 
 
 
 
3.72   BRANNALARMANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannalarmanlegg 

inklusive kabling.  
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
NS 3421 samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
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 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
3.72.1  Brannalarmsentral 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannalarmsentral 

med strømforsyning og nødstrømsbatteri. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.72.2  Optisk røykdetektor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett optisk røykdetektor. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.72.3  Ionerøykdetektor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett ionerøykdetektor. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.72.4  Flammedetektor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett flammedetektor 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.72.5  Linjedetektor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett linjedetektor. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.72.6  Adresseenhet 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett adresseenhet. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.72.7  Alarmorgan 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
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Enhet: stk. 
 

3.72.8  Alarmoverføring 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk 

nummersender inklusive teletilkobling. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.72.9  Øvrig 
 
 
 
3.73  INNBRUDDSALARMANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett innbruddsalarmanlegg 

inklusive kabling.  
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
NS 3421 samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.73.1  Innbruddsalarmsentral 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett innbruddsalarmsentral 

med strømforsyning og nødstrømsbatteri. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.73.2  Bryterdetektor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett optisk røykdetektor. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.73.3  Foliedetektor  
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett foliedetektor. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
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Enhet: stk. 
 

3.73.4  Lyddetektor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett lyddetektor 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.73.5  Bevegelsesdetektor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett bevegelsesdetektor. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.73.6  Alarmorgan 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.73.7  Alarmoverføring 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk 

nummersender inklusive teletilkobling. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.73.9  Øvrig 
 
 
 
3.74  BRANNSLUKKEANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannslukkeanlegg 

inklusive kabling og røranlegg. 
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
NS 3421 samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 

 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 
 



Jernbaneverket 3. ELEKTRO H.pr.: 3.7 
Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.99 
  Rev.: 1 
 Øvrige tekniske anlegg Side: 8 av 12 

 

 
3.74.1  Brannslukkesentral 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannslukkesentral 

med strømforsyning og nødstrømsbatteri. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.74.2  Deteksjonsalegg 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett deteksjonsanlegg 

 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
3.74.3  Røranlegg 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett røranlegg med 

ventiler. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.74.4  Slukkemedium 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette beholdere med 

slukkemedium. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.74.5  Alarmorgan 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.74.6  Alarmoverføring 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk 

nummersender inklusive teletilkobling. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.74.9  Øvrig 
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3.75  VARMEANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett vannbasert 

varmeanlegg inklusive kabling.  
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
NS 3421 samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.75.1  Kjele 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett kjele inklusive 

varmeelement, oljebrenner, avgassrør og reguleringsutstyr. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.75.2  Varmeveksler 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett varmeveksler. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.75.3  Røranlegg 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett røranlegg. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.75.4  Varmeelementer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette varmeelementer. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.75.5  Pumper 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette pumper. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
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Enhet: stk. 
 

3.75.6  Reguleringsutstyr 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett regulerings- og 

automatikkutstyr. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.75.9  Øvrig 
 
 
 
 
 
3.76  LUFTBEHANDLINGSANLEGG  
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett luftbehandlingsanlegg 

inklusive kabling. 
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
NS 3421 samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.76.1  Aggregat 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett aggregat med til- og 

fraluftsvifter, batterier, veksler, filter, spjeld samt regulerings- og 
automatikkutstyr. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.76.2  Kanalanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett kanalanlegg med 

branngjennomføringer, ventiler og rister   
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.76.9  Øvrig 
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3.77  KJØLEANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett kjøleanlegg inklusive 

kabling. 
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
NS 3421 samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.77.1  Luftkjøleanlegg 
 
3.77.2  Isvannskjøleanlegg 
 
3.77.9  Øvrig 
 
 
 
3.78  TUNNELVENTILASJON 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette tunnelventilasjon. 

Fjellbolter og kabling inngår i annen prosess. 
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
NS 3421 samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.78.1  Tunnelventilatorer 
 
 f) Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.78.2  Avtrekksvifter 
 

 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 
 



Jernbaneverket 3. ELEKTRO H.pr.: 3.7 
Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.99 
  Rev.: 1 
 Øvrige tekniske anlegg Side: 12 av 12 

 

 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.78.3  Kanalanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette kanalanlegg. 

 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
3.78.9  Øvrig 
 
3.79  ØVRIG 
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