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Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.99
Rev.: 1
Forberedende tiltak og generelle kostnader Side: 1lav17

HOVEDPROSESS 1.1

FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

Hovedprosess 1.1 er basert pa hovedprosess 1 i Statens vegvesens handbok 025 "Prosesskode-
1 Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften”. Kodene fremkommer ved at kapittelnr. (1 for
underbygning) fayes til foran kodene gitt i Statens vegvesens Prosesskode, hovedprosess 1.

| innholdsfortegnelsen er alle aktuelle prosesser tatt med. De prosesser som er nye eller er endret i
forhold til hovedprosess 1 i Statens vegvesens handbok 025 er markert med * i
innholdsfortegnelsen og er beskrevet naermere i dette dokumentet. For beskrivelse av gvrige
prosesser henvises det til Statens vegvesens handbok 025.

Ved tverrfaglige prosjekter hvor flere fag inngar bar felles forberedende tiltak og generelle
kostnader beskrives under hovedprosess 1.1.
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1.10 UFORDELTE KOSTNADER
1.11 GRUNNERVERYV OG EIENDOMSFORVALTNING

1.12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER
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1.12.19 @vrig
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1.12.21 Driftsbygninger
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1.12.29 @vrig
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1.12.31 Driftsbygninger

1.12.32 Kontorbygninger

1.12.33 Andre bygninger (forlegninger o.1.)

1.12.39 @vrig

1124 Drift/leie av permanente bygninger i driften
1.12.41 Driftsbygninger

1.12.42 Kontorbygninger

1.12.43 Andre bygninger (forlegninger o.1.)

1.12.49 @vrig
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1.125 Anlegg for materialfremstilling

1.12.6 Kontorhold og utstyr

1.12.7* Entreprengrkostnader ved arbeid neert trafikkert spor

1.12.71 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av entreprengren

1.12.72 @vrige kostnader ved arbeid neert trafikkert spor

1.12.79 @vrig

1.12.8 * Vinterkostnader, anlegg

1.12.9 @vrig

1.13* ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL, DOKUMENTASJON

1.13.1 Utsetting, arbeidsstikning

1.13.3 Oppmaling

1.134 Teknisk kontroll

1.13.41 Teknisk kontroll utfgrt av entreprengren
1.13.42 Betongkontroll utfart av entreprengren
1.13.43 Asfaltkontroll utfgrt av entreprengren
1.13.45 Teknisk kontroll utfgrt av byggherren
1.13.49 @vrig

1.13.5 Forsikringer, renter, provisjoner etc.
1.13.6 Byggherrens utgifter til gebyrer etc.
1.13.7 * Dokumentasjon

1.13.71 Dokumentasjon i anleggsfasen
1.13.72 Sluttdokumentasjon

1.13.73 FDV-dokumentasjon

1.13.79 @vrig

1.13.9 @vrig

1.14 LABORATORIEUNDERSZKELSER
1.15 FELTUNDERSGKELSER

1.16 * KART- OG OPPMALINGSARBEIDER (GEODATA)

1.16.1 * Etablering av geodetisk fastmerkenett
1.16.2 * Kartlegging

1.16.3 * Spesialmalinger

1.16.9 * @vrig
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1.17 * FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER OG ARBEIDER FOR
JERNBANEVERKETS ELEKTROANLEGG

1.17.1 Anleggsveger

1.17.11 Provisoriske anleggsveger

1.17.12 Provisoriske bruer

1.17.13 Provisoriske kaier

1.17 14 Eksisterende veger

1.17.15 Eksisterende bruer

1.17.16 Eksisterende kaier

1.17.17 * Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og overbygning
1.17.18* Provisoriske planoverganger

1.17.19 @vrig

1.17.2 Flytting og omlegging

1.17.21 Hus

1.17.22 Private vann- og avlgpsledninger, brgnner
1.17.26 Gjerder

1.17.27 Drens- og graftesystem for jord- og skogbruk
1.17.29 @vrig

1.17.3 Riving og fjerning

1.17.31 Hus, grunnmurer, stgttemurer etc.
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1.17.33 Kummer, stikkrenner/kulverter og ragrledninger
1.17.37 Faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.
1.17.38 Gjerder

1.17.39 @vrig

1.174+* Fasevis omkobling

1.17.5 Midlertidig trafikkavvikling

1.17.51 Trafikkulemper

1.17.52 Oppmerking og signaler

1.17.53 Provisorisk omlegging av eksisterende veger
1.17.54 Provisorisk omlegging av eksisterende jernbaner
1.17.55 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk
1.17.56 Sikringstiltak for sjgtrafikk

1.17.57 Sikringstiltak for lufttrafikk

1.17.58 Sikring av eksisterende vegetasjon

1.17.59 @vrig

1.17.6 Anlegg for offentlige etater

1.17.61 Arbeider for enrgiverk

1.17.62 Arbeider for televerket

1.17.69 @vrig

1.17.7* Arbeider for Jernbaneverkets elektroanlegg
1.17.71 Kabelkanaler

1.17.72 Kabelgrafter og rarkryss

1.17.73 Trekkekummer
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1.17.74 Fundamenter for elektroinstallasjoner

1.17.75 Fundamenter for kiosker/bygninger

1.17.76 Kiosker/bygninger

1.17.77 Fjerning/flytting

1.17.79 @vrige arbeider

1.17.9 @vrig

1.18 MATERIALPRODUKSJON, LAGERKOSTNADER OG INNKJ@P

1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.18.4

1.18.5

1.18.6

1.18.7

1.18.9

Materialproduksjon

Produksjon av asfaltmasser

Innkjgp av maskiner, brakker, verktgy og redskap
Lagring av materialer og utstyr

Lagring av sand, grus og pukk

Rigg, transport og utlegging

Midlertidig trafikkregulering

@vrig

1.19 GENERELLE KOSTNADER FOR TJIENESTEMENN | DRIFTEN

1.19.1 Transport av arbeidere

1.19.2 Leie av hvilebu

1.19.21 Godtgjarelse for bruk av ikke godkjent hvilebu

1.19.22 Leie av hvilebu

1.19.29 @vrig

1.19.3 Velferd, organisasjonsoppdrag, arbeidsklaer og verneutstyr m.v.
1.19.31 Velferd og organisasjonsoppdrag

1.19.32 Arbeidskleer og verneutstyr

1.19.39 @vrig

1.194 Egenutvikling (oppleering)

1.19.5 Fraveer

1.19.6 Godtgjarelser

1.19.7 * Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av byggherren

1.19.9 @vrig
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1.12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER
f) Kostnad angis som rund sum.
1.12.7 Entreprengrkostnader ved arbeid neert trafikkert spor
a) Prosessen omfatter alle entreprengrens kostnader ved arbeid neert trafikkert
spor som angitt i spesiell beskrivelse og spesielle kontraktsbestemmelser.
1.12.71 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av entreprengren
a) Prosessen omfatter alle entreprengrens kostnader ved & ha sikkerhetsvakt
og/eller los ved arbeider som beskrevet i spesiell beskrivelse.
1.12.72 @vrige kostnader ved arbeid naert trafikkert spor
a) Prosessen omfatter alle entreprengrens kostnader ved arbeid neert trafikkert
spor og for tilrettelegging av arbeid i samsvar med Jernbaneverkets krav til
sikkerhet utover det som er medtatt i prosess 1.12.71.
1.12.79 @vrig
1.12.8 Vinterkostnader, anlegg
a) Prosessen omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc.
for & beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr
midlertidig mot frost og sn@. Prosessen omfatter ogsa alle ekstraarbeider og
tiltak som ma utfgres pga. frost og sng sa som sngmaking, strging, tining etc.
c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser.
1.13 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL, DOKUMENTASJON
1.13.7 Dokumentasjon
f) Kostnad angis som rund sum.
1.13.71 Dokumentasjon i anleggsfasen
a) Prosessen omfatter entreprengrens kostnader knyttet til utarbeidelse av
dokumentasjon i anleggsfasen som angitt i spesiell beskrivelse eller i
kontraktsbestemmelsene.
1.13.72 Sluttdokumentasjon
a) Prosessen omfatter entreprengrens kostnader knyttet til utarbeidelse av
sluttdokumentasjon som angitt i spesiell beskrivelse eller i
kontraktsbestemmelsene.
Dok.nr.: Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM
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1.13.73 FDV-dokumentasjon

a) Prosessen omfatter entreprengrens kostnader knyttet til utarbeidelse av FDV-
dokumentasjon som angitt i spesiell beskrivelse eller i kontraktsbestemmelsene.

1.13.79 @vrig
1.16 KART- OG OPPMALINGSARBEIDER (GEODATA)
1.16.1 Etablering av geodetisk fastmerkenett

a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett som angitt i spesiell
beskrivelse.

b-e) Materialer, utfgrelse og toleranser skal vaere i henhold til Jernbaneverkets
tekniske regelverk, JD 530 "Overbygning - regler for prosjektering” og JD 531
"Overbygning - regler for bygging".
f) Kostnad angis som rund sum.
1.16.2 Kartlegging
a) Prosessen omfatter kartlegging som angitt i spesiell beskrivelse.
f) Kostnad angis som rund sum.

1.16.3 Spesialmalinger

a) Prosessen omfatter i tilknytning til geodata-arbeidene som angitt i spesiell
beskrivelse.

f) Kostnad angis som rund sum.

1.16.9 @vrig

1.17 FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER OG ARBEIDER FOR
JERNBANEVERKETS ELEKTROANLEGG

1.17.1 Anleggsveger
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a) Prosessen omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfalgende
fierning av provisoriske anleggsveger og planoverganger for adkomst til
anlegget og for trafikk innen anlegget. Prosessen omfatter videre ekstra
vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier, samt vedlikehold og ngdvendig
forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget.
Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst
samme standard som fgr de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de
forholdsregler som ma tas for & hindre forurensing av formasjonsplan og
overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn pa disse omrader.

f) Kostnad angis som rund sum.

1.17.17 Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og overbygning

a) Prosessen omfatter de forholdsregler som ma tas for a hindre forurensning av
formasjonsplan og overbygning ved trafikk inn pa disse omradene utenfra eller
fra omrader i linjen med telefarlige jordarter.

f) Kostnad angis som rund sum.

1.17.18 Provisoriske planoverganger

a) Prosessen omfatter bygging, vedlikehold og fierning etter bruk av provisoriske
planoverganger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget. Eventuelle
sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse.

b)  Det benyttes tresviller eller pukk som planovergang dersom ikke annet er angitt i
spesiell beskrivelse.

C) Planovergangen ma utfgres slik at den ikke er til hinder for togtrafikken. Etter
bruk skal planovergangen med tilhgrende utstyr fijernes i sin helhet og sporet
skal istandsettes.

f) Kostnad angis som rund sum.

1.17.4 Fasevis omkobling

a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med venting, ulemper, tiltak og
provisorier for eget anlegg i forbindelse med faseomlegginger.

f) Kostnad angis som rund sum.

1.17.7 Arbeider for Jernbaneverkets elektroanlegg

a) Prosessen omfatter alle grunn- og bygningsmessige arbeider samt riving,
fierning, flytting og omlegging i forbindelse med Jernbaneverkets elektroanlegg.

b-e) Utfagrelse og kontroll av arbeidene skal veere som angitt i planene eller i spesiell
beskrivelse.

f) Kostnad angis som rund sum.
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1.17.71 Kabelkanaler
a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med prefabrikkerte
kabelkanaler m/lokk inkl. fundament og omfylling som angitt i planene eller i
spesiell beskrivelse.
Prosessen omfatter ogsa alle arbeider for tilpasning til kummer, ved passering
av fundamenter etc.
b-d) For kabelkanaler med lokk gjelder fglgende krav:
Armering: K500TE
Betongfasthet: C45 SVv-40
Miljgklasse: Meget agressivt
Luft: Min. 3%, max 5,5%
Kontrollklasse: Utvidet kontroll
Bruddlast: 40 kN
Slagstyrke hjgrne: >12.000 Nmm
Vannoppsug: Skal veere < 3,6%
Armeringsoverdekning: 25 mm
Planhetskrav: 4 mm (+/- 2 mm)
Kabelkanalene skal i tillegg tale maks. belastning fra lokk.
Pravemetode:
Betongfasthet/stalkvalitet:  Utboret kjerne/merking av stal
Bruddlast: Sentrisk last over flate 200x200 mm
Slagstyrke hjgrne: 15 kp lodd, 80 mm fallhgyde
Vannoppsug: NS 3136
Armeringsoverdekning: Frihugging
Ferdig lagt kabelkanal skal veere uten skader og ikke inneholde pukk o.l.
e) Toleranser underkant kabelkanal:
Tillatt avvik fra prosjektert hgyde:  +/- 10 mm
Tillatt avvik fra prosjektert bredde: + 20 mm /-0 mm
f) Mengden males som prosjektert lengde.
Enhet: m
1.17.711 Fundament for kabelkanal 30 x 30 cm
a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
f) Mengden males som prosjektert lengde.
Enhet: m
1.17.712 Fundament for kabelkanal 25 x 20 cm
a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
Dok.nr.: Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM
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f) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.
Enhet: m
1.17.713 Fundament for kabelkanal 15 x 15 cm
a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
f) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.
Enhet: m
1.17.714 Treplank under kabelkanal
a-c) Prosessen omfatter treplank under kabelkanal som angitt i planene.
f) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.
Enhet: m
1.17.715 Kabelkanal 30 x 30 cm
a)  Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 30 x 30 cm m/lokk som
angitt i planene.
f) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.
Enhet: m
1.17.716 Kabelkanal 25 x 20 cm
a) Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 25 x 20 cm m/lokk som
angitt i planene.
f) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.
Enhet: m
1.17.717 Kabelkanal 15 x 15 cm
a) Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 15 x 15 cm m/lokk som
angitt i planene.
f) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.
Enhet: m
1.17.718 Omfylling
a-c) Prosessen omfatter omfylling av kabelkanaler med pukk som angitt i planene.
Pukken skal plasseres etter at kabelkanalen er montert. Arbeidet ma utfares
med forsiktighet slik at kanal og lokk ikke beskadiges.
f) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal som skal omfylles.
Enhet: m
1.17.719 @vrig
Dok.nr.: Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM
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1.17.72 Kabelgrafter og rarkryss
a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelgrgfter,
rarkryss og gvrige trekkergr som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.
Prosessen inkluderer tverrsnittskontroll av godkjente kabelvernrar, plastiokk pa
rerender og legging av trekketau.
b)  Det ma pases at alle kabelkryssinger under spor alltid skjer utenfor kabelfritt
profil, jfr. Jernbaneverkets tekniske regelverk, JD 560, kap. 6.
e) Toleranser:
Awvik fra prosjektert hgyde + 0/- 50 mm.
f) Kostnad angis som rund sum.
1.17.721 Grafter
a) Prosessen omfatter graving og eventuell sprengning av grgfter for kabler og
rarkryss samt gjenfylling med stedlige masser. Videre omfatter prosessen
borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser pa sted angitt i spesiell
beskrivelse.
Prosessen omfatter ogsa evt. tetting og avretting av grgftebunn.
f) Mengden males som prosjektert fast volum. Grgftesidene forutsettes vertikale,
og omkostninger forbundet med eventuelle overmasser innkalkuleres i
enhetsprisen.
Enhet: m°.
1.17.7211 Grgfter i jord/sprengt stein
f) Mengden males som prosjektert fast volum.
Enhet: m®
1.17.7212 Grgfter i fiell og kombinert jord/fjell
f) Mengden males som prosjektert fast volum.
Enhet: m®
1.17.7213 Gjenfylling med stedlige masser
a) Prosessen omfatter gjenfylling over ledningssonen.
f) Mengden males som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m®
1.17.7214 Gjenfylling med tilfgrte masser
a) Prosessen omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til
anvendelse dersom det ikke finnes tilstrekkelige masser innen anlegget.
Dok.nr.: Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM
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f) Mengden males som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m®
1.17.7215 Fjerning av overskuddsmasser
f) Mengden males som prosjektert fast volum.
Enhet: m®
1.17.7219 @vrig
1.17.722 Legging av kabler
a) Prosessen omfatter legging av kabler inklusive levering og utlegging av
underlag, omfyllingsmateriale og dekkplater i plast.
b)  Sand til underlag og omfylling ma tilfredsstille filterkriteriene mot de omliggende
masser og ikke inneholde stein som kan skade kablene.
f) Mengden males som prosjektert lengde graft.
Enhet: m
1.17.723 110 mm kabelvernrgr
a) Prosessen omfatter levering og alle arbeider med 110 mm godkjente
kabelvernrgr med foreskrevet omfylling av finpukk 8-12 mm.
f) Mengden males som prosjektert lengde.
Enhet: m
1.17.724 Omstapte rarkryss
a) Prosessen omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente
kabelvernrgr inkl. avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller
spesiell beskrivelse.
b)  Betongkvalitet skal veere min. C25.
c) | den avrettede graftebunnen legges ut 50 mm magerbetong. | bunn og topp av
kanalen legges langsgaende 12 mm kamstal KS 500 TE c/c 200 mm med 10
mm bgyler c/c 500 mm. Det skal benyttes 110 mm godkjente kabelvernrgr som
holdes i posisjon under stgpingen ved hjelp av avstandsholdere. Ledige hull
skal tettes med plastlokk.
f) Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.
Enhet: m
1.17.7241 1rar
1.17.7242 2 rgr
1.17.7243 4 rar
Dok.nr.: Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM
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1.17.7244 2 X 4 rar
1.17.7245 3 X4 rar
1.17.7249 @vrig

1.17.725 Trekkergr

a) Prosessen omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkergr for

jordingskabel.

f) Mengden males som prosjektert lengde.
Enhet: m

1.17.73 Trekkekummer

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelkummer
inkl. kumrammer og lokk, som angitt i planene og spesiell beskrivelse.

Prosessen inkluderer utgraving, bortkjgring av overskuddsmasser, planering av

sale, bygging av kummer, tilbakefylling og komprimering.

f) Mengden males som prosjektert antall.
Enhet: stk

1.17.731 Trekkekummer, plasstgpte

a) Prosessen omfatter plasstgpte trekkekummer som angitt i planene og spesiell

beskrivelse.

f) Mengden males som prosjektert antall.
Enhet: stk

1.17.732 Trekkekummer, prefabrikkerte

a) Prosessen omfatter prefabrikkerte trekkekummer som angitt i planene og
spesiell beskrivelse. Prosessen inkluderer utskjeering av hull for inn- og utfgring

av kabelkanal.

f) Mengden males som prosjektert antall kummer.
Enhet: stk

1.17.733 Tillegg for hull for 110 mm kabelvernrar
a) Prosessen omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernrgar.

f) Mengden males som antall utfgrte hull.
Enhet: stk

1.17.734 Sprengning/meisling for kummer

Dok.nr.: Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM
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a) Prosessen omfatter evt. tillegg for ngdvendig sprengning/meisling.

f) Mengden males som antall kummer med utfgrelse av sprengning/meisling.
Enhet: stk.

1.17.739 @vrig
1.17.74 Fundamenter for elektroinstallasjoner

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fundamenter
for elektroinstallasjoner som angitt i planene og spesiell beskrivelse.
Prosessen inkluderer utgraving, bortkjgring av overskuddsmasser, bygging av
fundamenter, tilbakefylling og komprimering.

c) Fundamentene skal utfares med svakt fall pa toppen for vannavrenning. Etter
st@ping skal den del av fundamentet som stikker over terreng pafgres membran-
herdner.

Alt stalmateriell skal utfgres i siliciumtettet stal, R St.37.2, og varmforsinkes med
beleggstykkelse 115 my.

e) Toleransekrav skal veere iht. toleranseklasse 3 i prosess 1.84.

f) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk
1.17.741 Fundamenter for kontaktledningsmaster
1.17.7411 Fundamenter for stalmaster type B1 - B6
1.17.74111 Fundamenter i jord
1.17.74112 Fundamenter i sprengt stein
1.17.74113 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell
1.17.74114 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m
a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5
m.
1.17.74119 @vrig
1.17.7412 Fundamenter for stalmaster type H1 - H5
1.17.74121 Fundamenter i jord
1.17.74122  Fundamenter i sprengt stein
1.17.74123 Fundamenter i fiell og kombinert jord/fjell
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1.17.74124  Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m
a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5
m.
1.17.74129 @vrig
1.17.7413 Fundamenter for stdlmaster type S1 - S3
1.17.74131 Fundamenter i jord
1.17.74132 Fundamenter i sprengt stein
1.17.74133 Fundamenter i fiell og kombinert jord/fjell
1.17.74134  Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m
a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5
m.
1.17.74139  @vrig
1.17.7414 Utliggerfester i tunnel
a) Prosessen omfatter fester i tunneltak/-vegg for hengemaster for kontaktledning
som angitt i planene og spesiell beskrivelse.
1.17.7415 Bardunankre
a) Prosessen omfatter etablering av bardunankre som angitt i planene og spesiell
beskrivelse.
1.17.7416 Forankringer
a) Prosessen omfatter forankring av kontaktledning som angitt i planene og spesiell
beskrivelse.
f) Mengden males som antall forankringer.
Enhet: stk
1.17.7419 @vrig
1.17.742 Fundamenter for lavspenningsanlegg
1.17.7421 Fundamenter for stolper/master
1.17.7422 Fundamenter for transformatorer
1.17.7423 Fundamenter for skap
1.17.7429 @vrig
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1.17.743 Fundamenter for signalanlegg
1.17.7431 Fundamenter for AS-skap
1.17.7432 Fundamenter for lyssignal
1.17.7433 Fundamenter for S-las
1.17.7434 Fundamenter for lokalstillere
1.17.7435 Fundamenter for filterimpedanser
1.17.7439 @vrig
1.17.744 Fundamenter for teleanlegg
1.17.7441 Fundamenter for stolper
1.17.7442 Fundamenter for radiomaster
1.17.7443 Fundamenter for blokkposttelefoner
1.17.7449 @vrig
1.17.749 @vrig
1.17.75 Fundamenter for kiosker/bygninger
a) Prosessen omfatter alle arbeider med fundamenter for kiosker/bygninger som
angitt i planene. Eventuelle leveranser fra Jernbaneverket av deler og utstyr
som angitt i spesiell beskrivelse.
f) Mengden males som antall fundamenter.
Enhet: stk.
1.17.751 Fundamenter for blokkposthytter
1.17.752 Fundamenter for reléhus
1.17.753 Fundamenter for VAS 2 kiosker
1.17.754 Fundamenter for radiohytter
1.17.755 Fundamenter for sidesporskiosker
1.17.756 Fundamenter for sporfeltkiosker
1.17.757 Fundamenter for KL-kiosker
1.17.758 Fundamenter for reléhytter
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1.17.759 @vrig
1.17.76 Kiosker/bygninger

a) Prosessen omfatter levering og montering av kiosk eller bygning som angitt i
spesiell beskrivelse eller pa planene.

f) Mengden males som antall bygninger.
Enhet: stk

1.17.761 Blokkposthytter

1.17.762 Reléhus

1.17.763 VAS 2 kiosker

1.17.764 Radiohytter

1.17.765 Sidesporskiosker

1.17.766 Sporfeltkiosker

1.17.767 KL-kiosker

1.17.768 Reléhytter

1.17.769 @vrig

1.17.77 Fjerning/flytting

1.17.771 Fjerning/flytting av kabler
a) Prosessen omfatter oppgraving/nedtaking, rengjgring og transport av kablene.

c) Kablene skal graves opp uten a beskadiges og transporteres til sted angitt i
spesiell beskrivelse.

f) Kostnad angis som rund sum.
1.17.772 Fjerning/flytting av master/stolper

a) Prosessen omfatter nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter,
rengjgring og transport av materialene.

c) Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten a
beskadiges til sted angitt i spesiell beskrivelse.

f) Kostnad angis som rund sum.

1.17.773 Fjerning/flytting av kiosker/skap

Dok.nr.: Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM



Jernbaneverket 1. UNDERBYGNING Hpr.:. 1.1

Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.99
Rev.: 1
Forberedende tiltak og generelle kostnader Side: 17 av 17

a) Prosessen omfatter fierning/flytting av kiosker/skap inklusive transport.

c) Kiosker/skap demonteres og transporteres uten a beskadiges til sted angitt i
spesiell beskrivelse.

f) Kostnad angis som rund sum.
1.17.779 @vrig

1.17.79 @vrige arbeider

a) Prosessen omfatter gvrige arbeider utfart for Jernbaneverkets elektroanlegg
som angitt i planene eller i spesiell beskrivelse, utover det som er medtatt i

prosessene 1.17.71 -1.17.78.

f) Kostnad angis som rund sum eller som angitt i spesiell beskrivelse.

1.19 GENERELLE KOSTNADER FOR TJENESTEMENN | DRIFTEN
f) Kostnad angis som rund sum.

1.19.7 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av byggherren

a) Prosessen omfatter alle byggherrens kostnader ved & ha sikkerhetsvakt og/eller
los ved arbeider som beskrevet i spesiell beskrivelse.

f) Kostnad angis som rund sum
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