Prosesskoder

0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader
0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon

0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning

a)Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll av eksisterende
fastmerker og evt. etablering av nye punkt som erstatning/utvidelse av gjeldende
lokale fastmerkenett.

Omfatter ogséa arbeidet med a etablere anlegget med varig utfesting og et varig
fastmerkenett.

Omradet er prosjektert etter koordinater EUREF89/UTM/NTM og vertikale
hgydesystem NN1954. Utsettingsdata som er benyttet under prosjektering
overleveres fra byggherren pa elektronisk format.

c)Entreprengren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes til utsetting er
tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikning og maskinstyring kan
utfares innenfor toleransekrav. Hvis entreprengren oppdager feil i eksisterende
grunnlagsnett eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre varsles.

Entreprengren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og
stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over
nyopprettede fastmerker i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

Stikningsdata for totalstasjon, GPS og maskinstyring henter entreprengren fra
fagmodeller, terrengmodeller, tegninger, koordinatfiler eller tabeller.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.11 Kontroll og etablering av grunnlagsnett



a)Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett med nye fastmerker og
reetablering av eksisterende fastmerker til bruk innenfor anleggsomradet.

Omfatter ogsa ekstra beregninger som ma foretas ut over foreliggende data om
fastmerker og utsettingsdata.

c)Materialer, utforming, plassering og merking skal utfgres i henhold til Teknisk
regelverk, Overbygning/Prosjektering og Statens kartverks standarder:
«Grunnlagsnett”, "Koordinatbasert referansesystem”, "Satellittbasert
posisjonsbestemmelse”.

d)Utfarelsen og kvalitet skal veere i henhold til krav gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, geodetisk fastmerkenett.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.111 Kontroll av geodetisk fastmerkenett
a)Omfatter kontroll av tidligere etablert grunnlagsnett med fastmerker.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.112 Utsetting av nye fastmerker

a)Omfatter malinger og beregninger for & bestemme plassering av fastmerker og
brukspunkter. Omfatter ogsa rekognosering i felt for fysisk plassering, maling,
beregning og rapportering, herunder analyse av geodetisk nett.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.113 Etablering av geodetisk fastmerkenett for sporbeliggenhet
a)Omfatter etablering av geodetisk varig utfesting av linjen, GVUL, som grunnlag for
utstikking og justering av sporets beliggenhet.



c-d)Materialer, utforming, plassering og kvalitet skal utfgres i henhold til Teknisk
regelverk, Overbygning/Prosjektering.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.12 Stikning, maling og beregning

a)Omfatter all stikning, maling og beregning under arbeidets gang for a sikre en
utfarelse i overensstemmelse med de hgyde- og plasseringsangivelser, mal og
toleranser som er angitt i modeller, tegninger og teknisk beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.13 Innmaling for dokumentasjon av toleranser og mengder

a)Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader
forbundet med innmaling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av
toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i malebrev, inkludert godkjente
endringer i anleggstiden.

c)innmalingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortlgpende i
anleggstiden. Innmalingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte objekter i
modeller og dokumentere at utfgrelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for de
aktuelle objektene. Innmalingsdata skal leveres i henhold til STY-600218.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2 Teknisk dokumentasjon

a)Omfatter entreprengrens arbeid for utarbeidelse av sluttdokumentasjon etter krav
gitt i teknisk regelverk. Entreprengren skal benytte et dokumenthandteringssystem
beregnet for teknisk dokumentasjon i henhold til vedlegg C4.11.

Entreprengren skal oversende en dokumentplan med beskrivelse av selskapets
tekniske dokumenthandteringsrutiner, og en oversikt over
dokumenthandteringsverktgy, til Jernbaneverket for kommentering senest 4 uker



etter kontraktsinngaelse. Rutinene skal baseres pa krav i dette dokumentet og
prosjektets prosjektspesifikk dokumenthandteringsprosedyre (PDP).

Entreprengren ma fglge Jernbaneverkets mal for utforming av teknisk
dokumentasjon som beskrevet i STY-600218 Instruks for Teknisk dokumentstyring i
prosjekter (vedlegg i C4), og prosjektets prosjektspesifikke
dokumenthandteringsprosedyre (PDP). Dette omfatter ogsa bruk av Jernbaneverkets
forsider pa tekniske dokumenter og Jernbaneverkets tittelfelt pa tegninger.

c)Innmdlingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortlgpende i
anleggstiden. Innmalingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte tegninger
og modeller, som dokumentasjon pa at utfgrelsen er innenfor gjeldende tekniske- og
toleransekrav for de aktuelle objektene.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.21 Tilvirkningsdokumentasjon

a)Prosessen gjelder alle arbeider med & fremskaffe tilvirkningsdokumentasjon. Dette
er dokumentasjon pa at krav er oppnadd i planleggings- og produksjonsfasen
(utbygging) i henhold til krav for oppfyllelse av RAMS. Dokumentasjon som er
ngdvendig for & kunne vise at kravene i kontrakten/ bestillingen til konstruksjon,
beregning, tilvirkning, utpr@ving og eventuelle krav til sporbarhet for materialer og
tilvirkning er oppfylt.

Dokumentasjonen skal leveres som ett teknisk dokument og omfatter sertifikater,
sikkerhetsbevis, prgveprosedyrer samt prgve- og avviksrapporter. Denne
dokumentasjonen vil bli arkivert i Jernbaneverkets prosjektarkiv.

Innmalinger av spor og jernbanetekniske elementer er grunnlag for beregning og
dokumentasjon av utstikningsdata for baksetabeller, hengetradtabeller og
masseberegninger (malebrev). Dokumentasjonen er ogsa underlag og rapporter for
testing i fabrikk og pa anlegg (FAP) samt komplett idriftssettelse (FAT) i samarbeid
med byggherren.

Arbeidet skal utfgres i henhold til gjeldende forskrifter, krav og retningslinjer som er
angitt i teknisk regelverk, eller i kontraktsbestemmelsene og spesielle
kontraktsbestemmelser.



Folgende skal leveres av entreprengren:

* Dokumentasjon pa leveransen

* Innmalinger av alle elementer med dokumentasjon pa stedsangivelse med
toleransekrav i forhold til modell og tegningsgrunnlag

* Sjekklister pa utfgrelsen med dokumentasjon pa oppfylt kvalitetskrav

* Informasjon om feil, mangler og avvik

* Anbefalt vedlikeholdsplan for komponentene

* Vedlikeholdsinstrukser for komponenter

* Reservedelslister

c)Oversendelse av dokumenasjonen skal gjares fortlapende sa snart dette foreligger,
og senest nar anlegget ferdigstilles.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.211 Dokumentasjon av underbygningsarbeider

a)Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte
krav til materialer og utfgrelse overholdes, eksempelvis pragvetaking, materialpraving,
fotografering, oppsyn og utfagrelseskontroll.

Omfatter ogsa miljgkontroll av utslipp til luft, vann og jord.

Nadvendige rystelsesmalinger utfares og bekostes av byggherren og meddeles
entreprengren.

Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet ved gitte behov:

* Dokumentasjon av underbygning, med innmalinger av overflate traubunn,
forsterkningslag, og formasjonsplan, med avviksliste i forhold til toleransekrav og
prosjektert beskrivelse, tegninger og modeller

* Kontrollrapport av fyllmasser og komprimering med resultat av prgvetakinger

* Kontroll og innmaling av fyllingens og skjeeringens geometri, fiellskjeering og
fanggreter utforming, og dypsprenging



* Setningskontroll i anleggsfasen med regelmessige innmalinger

* Dokumentasjon av lette fyllinger med kontroll av materialer, utlegging og
lagtykkelse

c)Entreprengren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utfgrelse gjennomfares i
det omfanget som er angitt i teknisk regelverk, gjeldende norske standarder,
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller,avrig
prosjektert grunnlag, osv.

Entreprengren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av
bygninger, anlegg m.v. i anleggets neerhet far og etter arbeidets utfarelse, med
henblikk pa eventuelle skader. Der besiktigelse er utfart far entreprengren overlevert
registreringene far oppstart.

Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest
0g uten ungdvendig opphold.

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Underbygning/Prosjektering og bygging.

x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.11.212 Dokumentasjon av tunneldrift
a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

Dokumentasjon av tunneldrift, tunnelprofil, stabilitetssikring, vann- og frostsikring,
drenering, med evt. avviksmelding fra beskrivelser, tegninger og modeller.

c)Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning
snarest og uten ungdvendig opphold.

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Tunneler/Prosjektering og bygging.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.11.213 Dokumentasjon av spor og overbygningsleveranser
a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av overbygning med innmalinger av nedre ballastlag, svilleavstand,
sporvidde, sporinnmalinger og sporvekselinnmalinger med avviksliste i forhold til
toleransekrav og prosjektert trasé

* Kontrollrapport av ballast med resultat av prgvetakinger

* Sveiserapport, kontrollrapport sveisekontroll, kontroll av geometri, og ngytralisering

c)Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning
snarest og uten ungdvendig opphold.

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.214 Dokumentasjon av elektroanlegg

0.11.2141 Dokumentasjon av kabellegging og kabelkanaler
a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Kontroll av tillatt konfigurasjon av kabler

* Innmalinger av kabelkanaler, rargater, kabelkummer og trekkekummer med evt.
awvik i fra felles kabelplan, tegninger og modell.

* Oversikt over merking av kabler

* Sjekkliste over alle skjgter og terminering av kabler

c)Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning
snarest og uten ungdvendig opphold.

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2142 Dokumentasjon av jordingsanlegg og returkrets



a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Innmalinger av jordingsanlegg, objekter innenfor slyngfelt, utjievningsforbindelser,
jordspyd, med evt. awvik i fra jordingsplan, tegninger og modell.

* Kontroll og maling av kontinuitet i jordlederer og utjevningsforbindelser.

* Oversikt over type tilkoblinger ut fra jordingsplan med sjekkliste for utfarelse.

* Kontroll av jordingsinstallasjoner med utisolering, reservestrgmstransformator og
autotransformator, og utsyr naer sugetransformator.

* Kontroll av jording av langsgaende ledende gjenstander og ledende gjenstander
som gar ut fra jernbanetraseen, og stgrre ledende konstruksjoner.

* Maling av jordingselektroder, elektrodens utforming, plassering, overgangsmotstand
og avstand mellom ulike jordingsanlegg med evt. avvik.

c)Malingene skal gjares ut fra prosedyre for maling av overgangsmotstand mot jord.
Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest
0g senest fgr nytt anlegg tas i bruk.

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2143 Dokumentasjon av strgmforsyningssystemer
a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon med innmalinger av anlegg for primaerstrgmforyning,
reservestgrmforsyning med avviksliste i forhold til tegninger og modeller.

* Kontrollrapport og prevemalinger av spenningskvalitet, overspenningsvern, og
utfarelse

* Samveerserkleering for utfgrt arbeid

c)Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning
snarest og uten ungdvendig opphold.

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.11.2144 Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg
a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av inspeksjon, tester og funksjonsprgver med avviksliste i forhold til
toleransekrav og prosjektert beskrivelse, tegninger og modeller.

* Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister

* Samsvarserkleering i henhold til § 3-1 [FEF]

c)Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning
snarest og uten ungdvendig opphold.

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Kontaktledning/Bygging.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2145 Dokumentasjon av fundamenter for kontaktledningsmaster
a)Prosessen omfatter kontroll av plassering og dokumentasjon pa kvalitet av
fundamenter for kontaktledningsmaster gitt etter krav i Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Bygging. Det utarbeides en fundamentprotokoll som dokumentasjon.

c)Fundamentprotokollen skal inneholde opplysninger om:

* Fundamentnr.

* Fundamenttype

* Dybde under grunniva

* Massens beskaffenhet

* Tilbakefylt masse

* Saledimensjoner

* Koordinater for topp senter fundament

* Orientering mot referansespor

* Avstand til neste fundament i tverrprofil og/eller langs sporet
* Betongkvaliteten dersom den avviker fra tegningsunderlaget

Protokollen skal synliggjgre at fundamentet er innenfor krav.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.11.2146 Dokumentasjon av lavspenningsanlegg
a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert
beskrivelse, tegninger og modeller.

* Dokumentasjon og fabrikkanterkleering pa at produkter oppfyller gjeldende tekniske
krav

* Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister

* Samsvarserklaering

* Dokumentasjon pa at produktene er godkjent av Jernbaneverket

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Bygging.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2147 Dokumentasjon av signalanlegg
a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert
beskrivelse, tegninger og modeller.

* Dokumentasjon og fabrikkanterkleering pa at produkter oppfyller gjeldende tekniske
krav

* Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister og sluttkontroll

* Dokumentasjon pa at produktene er godkjent av Jernbaneverket

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Signal/Bygging.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2148 Dokumentasjon av teleanlegg
a)Prosessen omfatter dokumentasjon av kvalitet:

* Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert
beskrivelse, tegninger og modeller.
* Dokumentasjon pa at produkter er godkjent og oppfyller gjeldende tekniske krav



* Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister for installasjonskontroll, funksjonskontroll og
sluttkontroll
* Oversikt over merking av kabler

d)Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Tele, Post- og teletilsynet,
jernbanelovgivningen og de forskrifter som er utarbeidet av Statens jernbanetilsyn.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22 FDV-dokumentasjon

a)Omfatter sammenstilling av dokumentasjon over det utfgrte anlegget etablert av
entreprengren og alle kostnader forbundet med avsluttende prosesser og
overlevering av data. FDV-dokumentasjon er dokumentasjon av hvordan anlegget er
utformet (som bygget), samt dokumentasjon som beskriver hvordan
anlegget/maskinen skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes.

FDV-dokumentasjonen skal omfatte anleggsdokumentasjon (tegninger og modeller),
systemdokumentasjon (dokumentasjon av hvordan systemet er bygget opp) og
brukerdokumentasjon. Brukerdokumentasjon kan omfatte brukermanualer,
driftsinstrukser (start normal drift, stopp og ngdstopp, driftsforstyrrelser samt tiltak
ved driftsforstyrrelser), produktark, FMECA-analyse som underbygger anbefalte
rutiner for forebyggende vedlikehold, farelogg for driftsfasen (faremomenter og
beskyttende tiltak), rutiner for forebyggende vedlikehold, oppdatert
infrastrukturdatabase (objekter som er nye eller erstattes av eksisterende utstyr skal
oppdateres iht. Jernbaneverkets krav til objektinformasjon og pa angitt format, dvs.
iht. BaneDatas objektoppdateringsark) samt krav til kompetanse. (Kvalifikasjonskrav
og oppleeringsprogram for drift- og vedlikeholdspersonell). Se vedlegg i C4.

Alle jernbanetekniske komponenter skal males inn og dokumenteres i avtalte
dokument. Entreprengren far utlevert mal fra byggherren for utfylling av relevante
data til banedatarapportering.

Som-bygget dokumentasjon skal inneholde en detaljert beskrivelse av de leverte
elementene, med ngdvendig dokumentasjon fra leverander. Elementene skal veere
innmalte og stedsbestemte, og endringer skal pafares siste revisjon av
byggetegninger for oppretting pa disse. Entreprengren skal fysisk pa samtlige
arbeidstegninger pafare alle som bygget endringer med rad penn. Tegninger som



ikke innehar endringer skal signeres og pafgres “ingen endringer”. Denne
dokumentasjonen skal, dersom ikke annet er avtalt, leveres som en del av
tilvirkningsdokumentasjonen og vil danne grunnlaget for prosjekterende parts
oppdatering av som-bygget tegninger.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.221 Dokumentasjon av leveranser

a)Omfatter innmaling og registrering av stedlige tilpasninger og detaljering av
objekter og produkter etablert av entreprengr. Omfatter ogsa sammenstilling og
overlevering av data til Banedata pa eget skjema i henhold til
kontraktsbestemmelsene.

Som-bygget dokumentasjon skal inneholde en detaljert beskrivelse av de leverte
elementene, med ngdvendig dokumentasjon fra leverander. Elementene skal veere
innmalte og stedsbestemte, og endringer skal pafares siste revisjon av
byggetegninger for oppretting pa disse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.222 Anleggsdokumentasjon pa tegninger og modeller

a)Omfatter sammenstilling av det utfgrte anlegget etablert av entreprengren med
utgangspunkt i tegnings- og modellgrunnlaget. Prosessen omfatter ogsa
tilbakemelding for oppretting av tegning- og modellgrunnlaget.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.223 Dokumentasjon av spor og trasé

a)Prosessen gjelder alle innmalinger av spor og elementer som grunnlag for
sluttdokumentasjon, videre utstikningsdata, for baksetabeller, lgfteskjema, trasépunkt
og kontroll.

x)Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS

0.11.224 Dokumentasjon av elektroanlegg
a)Prosessen gjelder alle kontroller og dokumentasjoner av elektroanlegg med
koblinger, kabler, malinger, som grunnlag for sluttdokumentasjon.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2241 Sluttdokumentasjon ved overtakelse av kontaktledningsanlegg
a)Prosessen omfatter mekanisk og elektroteknisk sluttkontroll av
kontaktledningsanlegg. Utarbeidelse av protokoller og annen dokumentasjon til
byggherre fra kontrollene skal veere inkludert.

c)Kontrollene utfgres i henhold til gjeldende forskrifter, UIC — fiche 791
Kvalitetssikring av kontaktledningsanlegg og Tekniske regelverk, samt i spesiell
beskrivelse i prosesskodene.

Neermere beskrivelse av krav til og gjennomfgring av kontrollene finnes i Teknisk
regelverk, Kontaktledningsanlegg/Bygging. Prosedyrer, sjekklister og skjema til bruk
ved kontroller finnes i vedleggene til Teknisk regelverk,
Kontaktledningsanlegg/Vedlikehold.

Ved sluttkontroll skal minimum én person fra Jernbaneverket delta ved kontrollene.

Noen av kontrollpunktene kan rent praktisk kombineres med hverandre.
Kombinasjoner avtales spesielt

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22411 Visuell kontroll
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS



0.11.22412 Malevognkjgring
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.11.22413 Termofotografering
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.11.22414 Kortslutningsprave
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.11.22415 Maling av sugetransformatorens funksjonalitet
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.11.22416 Maling av filterimpedans
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.11.22417 Impedansmaling
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.11.22418 Maling av isolerte skjater
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.12 Rigg, bygninger og generelle driftsomkostninger

0.12.1 Rigg og midlertidige bygninger



a)Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting,
drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter ogsa alle kostnader til
byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngar i egne prosesser eller er
inkludert i enhetspriser.

c)Rigging og drift av rigg skal veere slik at regler og pabud fra det offentlige
overholdes. Det skal pasees at de utfarte arbeider og omgivelsene ikke forurenses,
f.eks. av olje. | byggetiden skal alle overfladige materialer og alt overflagdig utstyr
fiernes sa snart som mulig. Etter fullfart arbeid skal byggeplassen ryddes snarest
mulig. Rigg- og anleggs-omradet utenom den permanente konstruksjonen skal savidt
mulig settes i den stand de var i f@r byggearbeidene startet. Provisoriske
fundamenter og andre provisorier skal fiernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir
avtalt.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.11 Tilrigging

a)Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjgring av det utstyr etc.
som entreprengren og eventuelle underentreprengrer trenger for & utfgre de
beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser
eller i enhetsprisene. Omfatter ogsa alle midlertidige bygninger og brakker med
inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg,
sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner,
bayebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprengrens eget
bruk. Omfatter ogsa ngdvendige tiltak for a sikre at uvedkommende ikke far atkomst
til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter ogsa planering og opparbeidelse av tomt
m/adkomst utover det som inngar i de permanente arbeider, ngdvendig fremfaring og
installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning,
parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt ngdvendige
fundamenteringsarbeider og @vrig klargjgring av byggeplassen og leieomradet. Leie
eller ervervelse samt ngdvendige offentlige tillatelser til bruk av riggomrader angitt i
plan, besgrges av byggherren. Dersom entreprengren benytter arealer som ikke er
angitt, ma han selv avtale dette med grunneier, besgrge ngdvendige offentlige
tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

x)Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS

0.12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger

a)Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og
driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 0.12.11, i den grad disse kostnadene
ikke inngar i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter ogsa alle utgifter til leie,
vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel,
elektrisk stram, kokkelgnn, lgnn til administrasjonspersonell etc., samt
opprettholdelse av ngdvendige tiltak for a sikre at uvedkommende ikke far atkomst til
bygge- eller anleggsplassen.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.13 Nedrigging

a)Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 0.12.11. Omfatter
ogsa sluttrydding av hele anleggsomradet inkludert riggomrader, opplasting,
transport, mellomlagring eller forskriftsmessig handtering av avfall og/eller godkjent
tildekking av gjenveerende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utfart.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.2 Rigg for byggherren

a)Gjelder kontorer for byggherren med tilhgrende utearealer som angitt. Omfatter
tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og
flerning av midlertidige riggarealer.

c)Lokalene skal ikke veere tilrigget senere enn entreprengrens rigg. Plasseringen av
kontor pa byggeplassen skal avtales med byggherren. Kontor for byggherrens
personale skal veere lasbart og vinterisolert, og ha innlagt lys, varme, vann/avigp og
telefon. | tilkknytning til kontoret skal det veere toalett med varmt og kaldt vann. Kontor
skal ha et golvareal som angitt i den spesielle beskrivelsen. Etter nedrigging skal
provisoriske fundamenter og andre provisorier fijernes og ikke fylles ned.

x)Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS

0.12.21 Tilrigging av rigg for byggherren
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.12.22 Drift av rigg for byggherren

a)Omfatter drift av brakker og utearealer for byggherren jf. prosess 0.12.21. Omfatter
ogsa utgifter til stram, sikring og vakthold mens telefonutgifter betales av byggherren.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.23 Nedrigging av rigg for byggherren
a)Omfatter nedrigging og fjerning av brakker for byggherren jf. prosess 0.12.21,
inkludert sluttrydding og istandsetting av omradet.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.4 Vinterkostnader anlegg

a)Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering osv. for & beskytte
materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og
sng, samt sngbrgyting og strging.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.5 Miljatiltak i byggefasen

a)Omfatter spesielle tiltak som entreprengr genererer overfor det ytre miljg, som
angitt i C2 Spesielle kontraktsbestemmelser, vedlegg D4, og prosjektets avfallsplan
og miljgplan.

Ordinaere miljgtiltak er inkludert i beskrivelse av prosesser for utfgrelse.



Det stilles krauv til:

* Behandling av avfall

* Bruk av farlige stoffer og produkter

* Helse- og miljgfarlige kjemikalier

* Stgy og vibrasjoner

* Entreprengrens miljgoppfalgingsprogram (MOP)

c)Regelmessig rapportering av leveranser av produksjon- og anleggsavfall
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.6 Krav til sikkerhet for arbeid i og ved Jernbaneverkets

infrastruktur

a-c)Prosessen omfatter entreprengrens kostnader for oppfyllelse av krav til sikkerhet
for arbeider i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, som angitt i angitt i C2 Spesielle
kontraktsbestemmelser.

Alt arbeid i neerheten av spor i drift og Jernbaneverkets hgyspenningsanlegg er
underlagt spesielle trafikksikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i
dokumentsamlingen "Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur”.
Dokumentsamlingen finnes pa: www.jernbaneverket.no. Entreprengrene skal
overholde alle krav som fglger av disse trafikksikkerhetsbestemmelsene.

Far entreprengren kan iverksette arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, skal
det foreligge skriftlig tillatelse fra byggherren. | tillegg skal entreprengren i god tid far
utfarelse varsle byggherren om alle arbeider i eller ved trafikkert spor som kan fa
sikkerhetsmessige konsekvenser. Dersom det er gjort endringer i byggearbeidene
etter at arbeidene er varslet, skal entreprengren varsle pa nytt minst tre uker far
utfarelse. Arbeid kan ikke igangsettes uten at skriftlig tillatelse er gitt av byggherren
eller byggherrens sikkerhetsvakt.

Personell som utfarer arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur ma delta pa de
kurs byggherren foreskriver i sikkerhet i og ved Jernbaneverkets infrastruktur.
Entreprengren skal gjennomfgre kompetanseoppdatering av sitt personell ved
endrede krav, som ma oppfylles for & kunne utfare oppgavene videre.



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.61 Sikkerhetsvakt, leder for el-sikkerhet, los etc. holdt av

entreprengren

a)Prosessen omfatter entreprengrens bruk av sikkerhetsvakt, leder for el-sikkerhet
og/eller los ved utfgrelsen av arbeider, og som ikke er tatt med under gvrige
prosesser.

CV og kopi av sikkerhetsbevis skal vedlegges tilbudet.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.62 @vrige kostnader ved arbeid neert trafikkert spor

a)Prosessen omfatter ekstra tiltak ved arbeid neert trafikkert spor, begrensninger
entreprengren pafgres med redusert effektivitet og kapasitet, og for tilrettelegging av
arbeid i samsvar med Jernbaneverkets krav til sikkerhet utover det som er medtatt i
andre prosesser.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.63 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljgtiltak (SHA)
a)Prosessen omfatter entreprengrens krav overfor Byggherreforskriften og C2
spesielle kontraktsbestemmelser, handbok for SHA, og mal for SHA-plan.

Entreprengren skal fglge opp krav til:

* Daglig oppdaterte lister over alle som utfgrer arbeid under kontrakten.

* Utarbeide beredskapsplan og varslingsplan.

* Utarbeide risikovurderinger / sikker jobb analyser som fremlegges byggherren.

* Gjennomfgre vernerunder

* Registrere tillgp til, eller ugnskede hendelser, med redegjgrelse for forebyggende
tiltak.

* Delta i sikkerhetsarbeidet med deltakelse i HMS-mgater



* Benytte godkjent verneutstyr
* Holde rigg- og anleggsomradet ryddig og i lgpende god orden
* Rutiner for besgkende til anleggsomradet

Det skal planlegges og iverksettes tiltak for & gke sikkerhet for egne ansatte,
publikum og Jernbaneverkets infrastruktur. Disse skal fremlegges for godkjenning av
byggherren fgr oppstart av de aktuelle arbeidsoperasjonene.

c)Systematisk oppfelging av tiltak og rapportering.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.64 Krav for & kunne utfare arbeid og transport ved bruk av

skinnegaende arbeidsmaskiner

a-c)Prosessen omfatter godkjenning og autorisasjon av personell som skal benyttes
til fremfaring, og at det rullende materiellet som brukes er i sikkerhetsmessig
forsvarlig stand iht. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13 Anleggsveier

a)Prosessen omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfglgende
flerning av provisoriske anleggsveier og planoverganger for adkomst til anlegget og
for trafikk innen anlegget. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold av offentlige
veier, bruer og kaier, samt vedlikehold og ngdvendig forsterkning av private veier,
bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veier, bruer
og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som fgr de ble tatt i
bruk. Prosessen omfatter videre de forholdsregler som ma tas for & hindre
forurensning av formasjonsplan og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk
inn p& disse omrader.

c)Omrader bergrt av provisoriske veier, bruer og kaier skal settes i samme stand som
de var i far byggingen.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.13.1 Provisoriske anleggsveier

a)Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst til anlegget, og
for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprengren har behov for,
for & utfare arbeidene.

b)Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette
i den spesielle beskrivelsen.

c)Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for
anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges
med en slik standard og vedlikeholdes péa en slik mate at de til enhver tid er kjgrbare
for personbiler uten at kjgretgyet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og
eventuelt tilsdes. Blivende skraninger skal veere stabile bade i skjaering og fylling.
Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.2 Provisoriske bruer

a)Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske bruer for adkomst til anlegget og
for trafikk innen anlegget.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.3 Provisoriske planoverganger

a)Prosessen omfatter bygging, vedlikehold og fjerning etter bruk av provisoriske
planoverganger for adkomest til anlegget og for trafikk innen anlegget. Eventuelle
sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse.

b)Behov for sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse.

c)Planovergangen ma utfgres slik at den ikke er til hinder for togtrafikken. Etter bruk
skal planovergangen med tilhgrende utstyr fijernes i sin helhet og sporet skal
istandsettes.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.4 Eksisterende veier



a)Omfatter vedlikehold og ngdvendig forsterkning av private veier i den tiden de
benyttes for anlegget. Omfatter ogsa ekstra vedlikehold og ngdvendig forsterkning av
offentlige veier pga. bruk til anleggstransport. Det ordingere vedlikeholdet forutsettes
uforandret. For eventuelle seerlige restriksjoner i forbindelse med offentlige veier
vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.5 Eksisterende bruer

a)Omfatter vedlikehold og ngdvendig forsterkning av private bruer som fglge av
anleggstransport i det tidsrom de benyttes for anlegget. Omfatter ogsa ekstra
vedlikehold, evt. forsterkning av offentlige bruer pga. bruken til anleggstransport.

Det ordineere vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle restriksjoner i
forbindelse med offentlige veier vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.6 Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og

overbygning

a)Prosessen omfatter de forholdsregler som ma tas for a hindre forurensning av
formasjonsplan og overbygning ved trafikk inn pa disse omradene utenfra eller fra
omrader i linjen med telefarlige jordarter.

c)Om trafikk tillates pa formasjonsplan som anleggsvei, sa skal det bygges opp et
midlertidig topplag som fjernes ned til prosjektert niva far ballast skal legges.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.7 Midlertidig ombygging av Jerbaneverkets elektroanlegg
a)Prosessen omfatter alle arbeider, samt riving, fjerning, flytting og omlegging inkl.
beskyttelse, i forbindelse med fasevise omkoblinger av Jernbaneverkets
elektroanlegg.



c)Utfarelse og kontroll av arbeidene skal veere som eksisterende elektrotekniske
angitt i Teknisk regelverk, eller i spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.8 Oppbygging av riggomrade

a)Prosessen omfatter alle arbeider og materialer med planering, duk,
planeringsmasser for oppbygging av anleggets riggomrade. Omradet opparbeides ut
fra tegninger og beskrivelse. Omradet skal tilbakestilles i den stand omradet var, evt.
etter spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14 Midlertidig trafikkavvikling

a)Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, arbeider, planlegging, tiltak og
provisorier for avvikling av trafikken pa eksisterende jernbane, inklusiv tilgrensende
kollektivtrafikk, gang og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende
veier og jernbaner. | den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell tiltak. Omfatter
ogsa alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og
vann, landtrafikk, sjgtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utfgrelse
som angitt.

Ordinaere planlagte tiltak er inkludert i prosesser for den gjeldende utfgrelse.

Det stilles krav til at alle medarbeidere som jobber i anlegget méa ha gjennomfart
sikkerhetskurs "Sikkert arbeid i og ved spor for entreprengrer”.

c¢)Sikring mot trafikkert spor ma utfgres ut fra beskrivelse, STY-601050 Instruks for
sikker arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, Sikker jobb analyse, HMS-plan,
eller palegg fra byggeleder, leder for kobling, og sikkerhetsmann.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.1 Planlegging og sikringstiltak



a)Prosessen omfatter alle arbeider, planlegging og tiltak for & imgtekomme
Jernbaneverket sikkerhetsregler.

Det skal utarbeides planer for SJIA, HMS, og elsikkerhetstiltak. Omradet skal sikres
etter beskrivelser, gjeldende regler og utarbeidede planer.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.2 Sikkerhetsmannskap

a)Prosessen omfatter hovedsikkerhetsvakt, lokal sikkerhetsvakt og leder for el-
sikkerhet pa anlegget som entreprengr skal holde.

Sikkerhetsvakt skal sikre arbeidsstedet i henhold til Trafikkregler for Jernbaneverkets
nett, Farers Regelbok Jernbaneverket og instruks for hovedsikkerhetsvakt/lokal
sikkerhetsvakt samt i henhold til Sikker Jobb Analyser.

c)Det stilles kompetansekrav og godkjenning av sikkerhetstjeneste.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.3 Kostnader med begrenset tilgang til anleggsomrade
a)Prosessen omfatter alle ulemper for begrenset tilgang til arbeidsomradet. | omrade
med trafikkert spor vil det vaere behov for spordisponeringstid i tilkknytning til
pagaende trafikk og hayspentsanlegg. Tidspunkt ut over dette vil kunne medfare
store begrensninger av utfgrelse.

c)Arbeidet ma planlegges for & utnytte de gitte disponeringsperioder pa en optimal
mate.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.4 Tiltak pa& publikumsomrade
a)Prosessen omfatter alle tiltak for & opprettholde tilgjengeligheten pa
stasjonsomrader og andre bergrte publikumsomrader.



x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.14.5 Provisorisk tiltak for & opprettholde togtrafikken
a)Prosessen omfatter alle ngdvendige tiltak for & opprettholde driften av togtrafikk og
idriftsatt hgyspenntanlegg.

c)Det stilles krav til dokumentasjon og godkjenning far infrastrukturen kan tas i bruk.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.6 Oppfelging og etterkontroll

a)Prosessen omfatter etterkontroll av infrastrukturen og iverksetting av korrektive
tiltak for & ivareta sikkerheten

c)Det stilles krav til dokumentasjon og godkjenning far infrastrukturen kan tas i bruk.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.7 Sikring av eksisterende vegetasjon

a)Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for
a sikre eksisterende vegetasjon mot skader fra anleggsdriften. Fgr arbeidene starter
skal entreprengren registrere tilstand for vegetasjon som skal sikres. Oppdages
skader eller forhold som kan ha betydning for senere vurdering av tilstand, skal dette
rapporteres til byggherren.

Entreprengren er ansvarlig for a vedlikeholde sikringstiltakene slik at de fungerer
under hele anleggsperioden. Prosessen omfatter ogsa utarbeidelse av en detaljert
plan som viser nar og hvordan arbeidsoperasjoner som skal forega i naerheten av
sikret vegetasjon, skal utfgres. Planen skal forelegges byggherren i god tid far
arbeidsoperasjonene starter opp.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.15 Riving og fjerning

a)Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg, sa som hus,
grunnmur, stgttemurer, bruer, brufundamenter, kontaktledningsfundamenter,
kummer, kulverter, ragrledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder
etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg,
eventuelt rengjgring og mellomlagring pa anlegget for senere bruk.

Ngdvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser besgrges av
byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

b)Materialene skal s& langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for eksempel
knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.1 Riving og fjerning av hus, grunnmurer, stgttemurer etc.
a)Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende bygninger .
Omfatter ogsa opprydding og planering pa stedet etter at dette er fiernet.

c)Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra
beskrivelse i Miljgoppfalgingsplan (MOP).

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.2 Riving og fjerning av konstruksjoner, fundamenter og

plattformer

a)Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende
konstruksjoner og fundamenter. Omfatter ogsa opprydding og planering pa stedet
etter at dette er fjernet.

c)Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra
beskrivelse i Miljgoppfalgingsplan (MOP).



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.3 Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og

rgrledninger

a)Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av utstyr som kummer, og
rarledninger m.m. Omfatter ogsa opprydding og planering pa stedet etter at utstyret
er fiernet.

c)Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra
beskrivelse i Miljgoppfalgingsplan (MOP).

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.4 Riving og fjerning av rekkverk, skilt, gjerder,

jernbanerelatert utsyr, m.m.

a)Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av utstyr som rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder, kabelkanaler, og jernbanerelatert utstyr etc. Omfatter
ogsa opprydding og planering pa stedet etter at utstyret er fjernet.

c)Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra
beskrivelse i Miljgoppfalgingsplan (MOP).

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.5 Riving og fjerning av skinner, sviller og befestigelse.
a)Prosessen omfatter alt arbeide med a fjerne og borttransport av eksisterende
skinner, sviller og befestigelse til avtalt lagringsplass. Materialene skal behandles
etter krav til behandling etter teknisk regelverk, da man forutsetter at materialene vil
kunne bli gjenbrukt i annet anlegg om ikke annet er beskrevet.

c)Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra
beskrivelse i Miljgoppfalgingsplan (MOP).



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.6 Riving og fjerning av elektrotekniske anlegg.
a)Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende
elektrotekniske anlegg med kiosker, skap, kabler og master. Materialene skal
behandles etter krav til behandling etter teknisk regelverk da man forutsetter at
materialene vil kunne bli gjenbrukt om ikke annet er beskrevet.

Ngdvendige offentlige tillatelser besgrges av byggherren der ikke annet er angitt i
spesiell beskrivelse.

c)Far fierning ma det dokumenteres at kablene ikke er i bruk med kontakt med
ledningseier. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes
evt. ut fra beskrivelse i Miljgoppfalgingsplan (MOP).

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.7 Fjerning av ballast

a)Omfatter alle arbeider med fjerning av ballast.

c)Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes, evt. ut fra
beskrivelse i Miljgoppfalgingsplan (MOP).

x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

0.16 Flytting og omlegging

a)Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, s& som flytting av skinner, sviller,
elektroanlegg, kabler, tekniske anlegg, hus, flytting og omlegging av private vann- og
avilgpsledninger, brgnner samt flytting og omlegging av gjerder, for midlertidig flytting
og tilbakeplassering pa ny plass.

Ngdvendige offentlige tillatelser besgrges av byggherren, der ikke annet er angitt i
den spesielle beskrivelsen.



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.1 Flytting og omlegging av skinner, sviller og befestigelse.
a)Prosessen omfatter alt arbeid med a flytte og omlegge eksisterende skinner, sviller
og befestigelse til avtalt mellomlagringsplass.

c)Utstyret ma behandles i henhold til krav i teknisk regelverk.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.2 Flytting og omlegging av elektroteknisk anlegg.
a)Prosessen omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av eksisterende
elektrotekniske anlegg, kiosker, skap, kabler, master og tilsvarende.

c)Far flytting ma det dokumenteres at kablene ikke er i bruk med kontakt med
ledningseier. Utstyret ma behandles etter i henhold til krav i Teknisk regelverk.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.3 Flytting og omlegging av konstruksjoner og fundamenter
a)Prosessen omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av eksisterende
konstruksjoner og fundamenter.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.4 Flytting og omlegging av vann og avlgpsledninger
a)Omfatter flytting og omlegging av private vann- og avlgpsledninger som angitt,
herunder grgftearbeider, fjerning eller utkobling av opprinnelige ledninger og
kummer, levering av materiell til og legging av ledning til erstatning for ledning som
flernes/utkobles. Hvis eksisterende hovedvannledninger forutsettes brutt, skal



entreprengren i samrad med byggherren legge opp en plan for & opprettholde
vannforsyningen. Videre inngar arbeider i forbindelse med bragnner som angitt.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.5 Flytting og omlegging av gvrig utstyr

a)Prosessen omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av utstyr som
kabelkanaler, kummer, rgrledninger, kantstein, plattformer, rekkverk, skilt, stolper,
portaler, gjerder osv.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.1 Arbeider for Jernbaneverkets elektroanlegg

1.17 Arbeider for Jernbaneverkets elektroanlegg
a)Prosessen omfatter alle grunn- og bygningsmessige arbeider samt riving, fjerning,
flytting og omlegging i forbindelse med Jernbaneverkets elektroanlegg.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Utfarelse og kontroll av arbeidene skal veere som angitt i planene eller i spesiell
beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.17.1 Kabelkanaler

a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med prefabrikkerte
kabelkanaler m/lokk inkl. fundament og omfylling som angitt i planene eller i spesiell
beskrivelse.

b-d)For kabelkanaler med lokk gjelder falgende krav:
Armering: BSOONA



Betongfasthet: B35

Miljgklasse: Meget agressivt
Kontrollklasse: Utvidet kontroll
Bruddlast: 40 kN

Slagstyrke hjgrne: > 12.000 Nmm
Vannoppsug: NS 3139:2003, tillegg D
Armeringsoverdekning: 25 mm
Planhetskrav: 4 mm (+/- 2 mm)

Kabelkanalene skal i tillegg tale maks. belastning fra lokk.
Prgvemetode:

Betongfasthet/stalkvalitet: Utboret kjerne/merking av stal
Bruddlast: Sentrisk last over flate 200x200 mm
Slagstyrke hjgrne: 15 kp lodd, 80 mm fallhgyde
Vannoppsug: NS 3136

Armeringsoverdekning: Frihugging

Ferdig lagt kabelkanal skal veere uten skader og ikke inneholde pukk o.l.

e)Toleranser underkant kabelkanal:
Tillatt avvik fra prosjektert hgyde: +/- 10 mm
Tillatt avvik fra prosjektert bredde: + 20 mm /- 0 mm

X)Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.17.11 Fundament for kabelkanal 30 x 30 cm

a-c)Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
X)Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.17.111 Stolpefundament for kabelkanal 30 x 30 cm
a)Prosessen omfatter levering og montering av stolpefundamenter for 6 m lange
kanaler.



b-c)Det brukes ca. 3 m lange stolper (som autovern) som slas ned i bakken.

Kabelkanalen monteres senere ved bruk av beslag.
X)Mengden males som prosjektert antall.
Enhet: stk

1.17.12 Fundament for kabelkanal 25 x 20 cm

a-c)Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
X)Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.17.121 Stolpefundament for kabelkanal 25 x 20 cm

a)Prosessen omfatter levering og montering av stolpefundamenter for 6 m lange
kanaler.

b-c)Det brukes ca 3 m lange stolper (som autovern) som slas ned i bakken.
Kabelkanalen monteres senere ved bruk av beslag.

X)Mengde males som prosjektert antall.

Enhet: stk

1.17.13 Fundament for kabelkanal 15 x 15 cm

a-c)Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene.
X)Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.17.131 Stolpefundament for kabelkanal 15 x 15 cm

a)Prosessen omfatter levering og montering av stolpefundamenter for 6 m lange
kanaler.

b-c)Det brukes ca 3 m lange stolper (som autovern) som slas ned i bakken.
Kabelkanalen monteres senere ved bruk av beslag.

X)Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

1.17.14 Treplank under kabelkanal
a-c)Prosessen omfatter treplank under kabelkanal som angitt i planene.
X)Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.



Enhet: m

1.17.15 Kabelkanal 30 x 30 cm

a)Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 30 x 30 cm m/lokk som angitt
i planene.

X)Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.17.16 Kabelkanal 25 x 20 cm

a)Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 25 x 20 cm m/lokk som angitt
i planene.

X)Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.17.17 Kabelkanal 15 x 15 cm

a)Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mal 15 x 15 cm m/lokk som angitt
i planene.

X)Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.17.18 Omfylling

a)Prosessen omfatter omfylling av kabelkanaler med pukk som angitt i planene.
Pukken skal plasseres etter at kabelkanalen er montert. Arbeidet ma utfgres med
forsiktighet slik at kanal og lokk ikke beskadiges.

X)Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal som skal omfylles.

Enhet: m

1.17.2 Kabelgrafter og rarkryss

a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelgrafter,
rarkryss og gvrige trekkergr som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.
Prosessen inkluderer tverrsnittskontroll av godkjente kabelvernrar, plastlokk pa
rgrender og legging av trekketau.



c)Det ma pases at alle kabelkryssinger under spor alltid skjer utenfor kabelfritt profil,
Jf. Teknisk regelverk.

d)Toleranser:

Awvik fra prosjektert hgyde + 0/- 50 mm.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.17.21 Grgafter

a)Prosessen omfatter graving og eventuell sprengning av grgfter for kabler og
rerkryss samt gjenfylling med stedlige masser. Videre omfatter prosessen
borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser pa sted angitt i spesiell
beskrivelse.

Prosessen omfatter ogsa evt. tetting og avretting av grgftebunn.

X)Mengden males som prosjektert fast volum. Grgftesidene forutsettes vertikale, og
omkostninger forbundet med eventuelle overmasser innkalkuleres i enhetsprisen.
Enhet: m3

1.17.211 Grgfter i jord/sprengt stein
X)Mengden males som prosjektert fast volum.

Enhet: m3

1.17.212 Gragfter i fjell og kombinert jord/fjell
X)Mengden males som prosjektert fast volum.

Enhet: m3

1.17.213 Gjenfylling med stedlige masser
a)Prosessen omfatter gjenfylling over ledningssonen.
X)Mengden males som prosjektert anbrakt volum.

Enhet: m3

1.17.214 Gjenfylling med tilfgrte masser



a)Prosessen omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til
anvendelse dersom det ikke finnes tilstrekkelige masser innen anlegget.
X)Mengden males som prosjektert anbrakt volum.

Enhet: m3

1.17.215 Fjerning av overskuddsmasser
X)Mengden males som prosjektert fast volum.

Enhet: m3

1.17.22 Legging av kabler

a)Prosessen omfatter legging av kabler inklusive levering og utlegging av underlag,
omfyllingsmateriale og dekkplater i plast.

c)Sand til underlag og omfylling ma tilfredsstille filterkriteriene mot de omliggende
masser og ikke inneholde stein som kan skade kablene.

X)Mengden males som prosjektert lengde graoft.

Enhet: m

1.17.23 110 mm kabelvernrar

a)Prosessen omfatter levering og alle arbeider med 110 mm godkjente kabelvernrar
med foreskrevet omfylling av finpukk 8-12 mm.

X)Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.17.24 Omstapte rarkryss

a)Prosessen omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente
kabelvern-rgr inkl. avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller spesiell
beskrivelse.

b)Betongkvalitet skal veere min. C25.

c)l den avrettede grgftebunnen legges ut 50 mm magerbetong. | bunn og topp av
kanalen legges langsgaende 12 mm kamstal KS 500 TE c¢/c 200 mm med 10 mm
bayler c/c 500 mm. Det skal benyttes 110 mm godkjente kabelvernrgr som holdes i
posisjon under stgpingen ved hjelp av avstandsholdere. Ledige hull skal tettes med
plastlokk.



X)Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.

Enhet: m

1.17.241 1 rer
Enhet: m

1.17.242 2 ror
Enhet: m

1.17.243 4 r@r
Enhet: m

1.17.244 2 x 4 rar
Enhet: m

1.17.245 3 x 4 rar
Enhet: m

1.17.25 Trekkergr
a)Prosessen omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkergr.
X)Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.17.26 Rarkryssing med pressing/boring

a)Prosessen omfatter levering av foringsrgr og alle arbeider i forbindelse med
pressing/boring under spor eller veg. Levering av trekkrgr med i 1.17.723
X)Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.17.3 Trekkekummer



a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelkummer
inkl. kumrammer og lokk, som angitt i planene og spesiell beskrivelse.

Prosessen inkluderer utgraving, bortkjaring av overskuddsmasser, planering av séle,
bygging av kummer, tilbakefylling og komprimering.

X)Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

1.17.31 Trekkekummer, plasstapte
a)Prosessen omfatter plasstgpte trekkekummer som angitt i planene og spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

1.17.32 Trekkekummer, prefabrikkerte

a)Prosessen omfatter prefabrikkerte trekkekummer som angitt i planene og spesiell
beskrivelse. Prosessen inkluderer utskjeering av hull for inn- og utfgring av
kabelkanal.

X)Mengden males som prosjektert antall kummer.

Enhet: stk

1.17.33 Tillegg for hull for 110 mm kabelvernrgr
a)Prosessen omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernrear.

X)Mengden males som antall utfgrte hull.

Enhet: stk

1.17.34 Sprengning/meisling for kummer
a)Prosessen omfatter evt. tillegg for ngdvendig sprengning/meisling.

X)Mengden males som antall kummer med utfgrelse av sprengning/meisling.



Enhet: stk

1.17.4 Fundamenter for elektroinstallasjoner
a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fundamenter for
elektroinstallasjoner som angitt i planene og spesiell beskrivelse.

Prosessen inkluderer utgraving, bortkjgring av overskuddsmasser, bygging av
fundamenter, tilbakefylling og komprimering.

c)Fundamentene skal utfgres med svakt fall pa toppen for vannavrenning. Etter
st@ping skal den del av fundamentet som stikker over terreng pafares
membranherdner.

Alt stalmateriell skal utfares i siliciumtettet stal, R St.37.2, og varmforsinkes med
beleggstykkelse 115 my.

X)Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.17.41 Fundamenter for kontaktledningsmaster
Enhet: stk

1.17.411 Fundamenter for stadlmaster type B1 - B6
Enhet: stk

1.17.4111 Fundamenter i jord
Enhet: stk

1.17.4112 Fundamenter i sprengt stein
Enhet: stk

1.17.4113 Fundamenter i fiell og kombinert jord/fjell
Enhet: stk



1.17.4114 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m
a)Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5 m.
Enhet: stk

1.17.412 Fundamenter for stalmaster type H1 - H5
Enhet: stk

1.17.4121 Fundamenter i jord
Enhet: stk

1.17.4122 Fundamenter i sprengt stein
Enhet: stk

1.17.4123 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell
Enhet: stk

1.17.4124 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m
a)Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5 m.
Enhet: stk

1.17.413 Fundamenter for stalmaster type HEB

1.17.4131 Fundamenter i jord
Enhet: stk

1.17.4132 Fundamenter i sprengt stein
Enhet: stk

1.17.4133 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell
Enhet: stk



1.17.4134 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m
a)Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthgyde med inntil 0,5 m.
Enhet: stk

1.17.414 Utliggerfester i tunnel

a)Prosessen omfatter fester i tunneltak/-vegg for hengemaster for kontaktledning
som angitt i planene og spesiell beskrivelse.

Enhet: stk

1.17.415 Bardunankre

a)Prosessen omfatter etablering av bardunankre som angitt i planene og spesiell
beskrivelse.

Enhet: stk

1.17.416 Forankringer
a)Prosessen omfatter forankring av kontaktledning som angitt i planene og spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som antall forankringer.

Enhet: stk

1.17.42 Fundamenter for lavspenningsanlegg
Enhet: stk

1.17.421 Fundamenter for stolper/master
Enhet: stk

1.17.422 Fundamenter for transformatorer
Enhet: stk

1.17.423 Fundamenter for skap
Enhet: stk



1.17.43 Fundamenter for signalanlegg
Enhet: stk

1.17.431 Fundamenter for AS-skap
Enhet: stk

1.17.432 Fundamenter for lyssignal
Enhet: stk

1.17.433 Fundamenter for S-las
Enhet: stk

1.17.434 Fundamenter for lokalstillere
Enhet: stk

1.17.435 Fundamenter for filterimpedanser
Enhet: stk

1.17.44 Fundamenter for teleanlegg
Enhet: stk

1.17.441 Fundamenter for stolper
Enhet: stk

1.17.442 Fundamenter for radiomaster
Enhet: stk

1.17.443 Fundamenter for blokkposttelefoner
Enhet: stk

1.17.5 Fundamenter for kiosker/bygninger



a)Prosessen omfatter alle arbeider med fundamenter for kiosker/bygninger som
angitt i planene.

X)Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.17.51 Fundamenter for blokkposthytter
Enhet: stk

1.17.52 Fundamenter for reléhus
Enhet: stk

1.17.53 Fundamenter for VAS 2 kiosker
Enhet: stk

1.17.54 Fundamenter for radiohytter
Enhet: stk

1.17.55 Fundamenter for sidesporskiosker
Enhet: stk

1.17.56 Fundamenter for sporfeltkiosker
Enhet: stk

1.17.57 Fundamenter for KL-kiosker
Enhet: stk

1.17.58 Fundamenter for reléhytter
Enhet: stk

1.17.6 Kiosker/bygninger



a)Prosessen omfatter levering og montering av kiosk eller bygning som angitt i
spesiell beskrivelse eller pa planene.
X)Mengden males som antall bygninger.

Enhet: stk

1.17.61 Blokkposthytter
Enhet: stk

1.17.62 Reléhus
Enhet: stk

1.17.63 VAS 2 kiosker
Enhet: stk

1.17.64 Radiohytter
Enhet: stk

1.17.65 Sidesporskiosker
Enhet: stk

1.17.66 Sporfeltkiosker
Enhet: stk

1.17.67 KL-kiosker
Enhet: stk

1.17.68 Reléhytter
Enhet: stk

1.17.7 Fjerning/flytting



1.17.71 Fjerning/flytting av kabler

a)Prosessen omfatter oppgraving/nedtaking, rengjgring og transport av kablene.
c)Kablene skal graves opp uten & beskadiges og transporteres til sted angitt i spesiell
beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.17.72 Fjerning/flytting av master/stolper

a)Prosessen omfatter nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter,
rengjg@ring og transport av materialene.

c)Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten a
beskadiges til sted angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.17.73 Fjerning/flytting av kiosker/skap

a)Prosessen omfatter fierning/flytting av kiosker/skap inklusive transport.
c)Kiosker/skap demonteres og transporteres uten a beskadiges til sted angitt i
spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.5 Banelegeme

1.57 Formasjonsplan jernbane
a)Prosessen omfatter alle arbeider med justering av formasjonsplan utover det som
er medtatt under prosessene 26 og 27 i Statens vegvesens prosesskoder.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

c)Arbeidet med etablering av formasjonsplan skal avsluttes og godkjennes etter at
alle arbeider i grunnen med kummer, rarkryss, fundamenter osv. er fullfart.



d)For toleransekrav og kontroll henvises til Teknisk regelverk,
Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme.

X)Mengden males som prosjektert areal.
Enhet: m2

1.7 Skilt

1.78 Oppsetting av skilt for jernbane

a)Prosessen omfatter levering og oppsetting av skilt og merker for jernbaneanlegg
inkl. stolper og tilharende fundamenteringsarbeider. Av planene skal fremga
plassering av de enkelte skilt og merker samt tilhgrende fundamenterings- og
stolpetyper.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-c)Skiltene skal settes opp i henhold til Teknisk regelverk, Skilt.
X)Mengden males som montert antall skilt/merker.

Enhet: stk

1.78.1 Hastighetsskilt
Enhet: stk

1.78.2 Kilometerskilt
Enhet: stk

1.78.3 Hundremetersmerke
Enhet; stk

1.78.4 Skilt for kjedebrudd
Enhet: stk



1.78.5 Skilt for trasépunkt
Enhet: stk

2.2 Spor

2.21 Transport og mottak av spormateriell
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Behandling, utfarelse, prgvetaking og toleranser skal veere i henhold til Teknisk
regelverk, Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt Jernbaneverkets
tekniske spesifikasjoner for skinner, sviller og befestigelse.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller,
befestigelse og skinner, skansomt. Det tillates ikke & bruke metoder og utstyr som
kan péafare falgende skader:

» Knusing av svilleoverflate

« Skade pa befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjeer)
 Overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjeer

* Varig deformasjon av skinne

« Inntrykk og furer pa skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.

X)Mengden males som antall lspemeter montert spor.

Enhet: m

2.21.1 Skinner

a)Prosessen omfatter transport, mottak og evt. mellomlagring til anleggsted. Skinner
leveres med lengder i fra 40 til 120 meters lengde.

Standard skinnekvalitet ved Jernbaneverket er R260Mn, men avhengig av
trafikkbelastning og kurveradius skal det velges skinnekvaliteter i henhold til

kurveradius (m) og trafikkbelastning (Mbrt/ar).

r > 500 m R260Mn



250 m >r > 500 m < 5 Mbrt/ar R260Mn
> 5 Mbrt/ar R350HT
r <250 m R350HT

b-e)Skinnene skal transporteres og behandles i henhold til retningslinjer gitt i Teknisk
regelverk, Overbygning/Bygging, samt Jernbaneverkets tekniske spesifikasjon for
skinner.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller,
befestigelse og skinner, skansomt. Det tillates ikke & bruke metoder og utstyr som
kan péafare skader pa skinnene. Ved flytting av skinner langs sporet skal det alltid
brukes ruller.

Sporet skal bygges til en nominell sporvidde pa 1435 mm. Tillatt avvik er avhengig av
sporets kvalitetsklasse og er gitt i for "nyjustert spor”.

X)Mengden males som antall Igpemeter montert skinnestreng.

Enhet: m

2.21.11 Skinneprofil 49E1
a-c)lht. tegning Sk 1414.

X)Mengden males som antall Igpemeter montert skinnestreng.
Enhet: m

2.21.12 Skinneprofil 54E3
a-c)lht. tegning Sk 1614.

X)Mengden males som antall Igpemeter montert skinnestreng.

Enhet: m

2.21.15 Skinneprofil 60E1
a-c)lht. tegning Sk 1647.

X)Mengden males som antall Igpemeter montert skinnestreng.
Enhet: m



2.21.19 Skinneprofil 60E2
a-c)lht. spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall Igpemeter montert skinnestreng.

Enhet: m

2.21.2 Sviller

a)Prosessen omfatter transport fra avtalt sted, mottakskontroll og evt. mellomlagring
av svillene pa anleggsstedet.

b-c)Svillene skal transporteres og lagres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging, og Jernbaneverkets tekniske spesifikasjoner for de forskjellige
typer sviller.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller,
befestigelse og skinner, skansomt. Det tillates ikke & bruke metoder og utstyr som
kan pafare skader pa svillene.

Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse
for strekningen.

d)Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn £ 10 mm.
X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.21 Betongsviller
a)Prosessen omfatter spennbetongsviller med innstgpte anker.

c)Svillene skal lastes p& vogner med stra mellom hvert lag for & hindre at de skal gli
ut. Svillene skal ikke lgftes ved hjelp av skinnebefestigelsene. Det skal bare benyttes
gummibelagte svilleklyper eller lagftegafler.

X)Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk



2.21.211 JBV 60
a-c)lht. tegning OB 800136 med anker OB 800122.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.212 JBV 54
a-c)lht. tegning OB 800135 med anker OB800122.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.213 JBV 60 med svillematte
a-c)lht. tegning OB 800136 med anker OB 800122.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.214 JBV 54 med svillematte
a-c)lht. tegning OB 800135 med anker OB 800122 .

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.22 Tresviller
a)Prosessen omfatter tresviller i eik eller bgk.

c)Transport av tresviller som er impregnerte skal forega i &pen vogn. Vognene skal
ha staker og lemmer. Tresvillene skal opplagres i lengderetningen pa vognene.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk



2.21.221 Tresville 49E1
a-c)lht. tegning Sk 1645. Bruk av Hey-Back- befestigelse eller Pandrol PR/e-
befestigelse angis i spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.222 Tresville 60E1
a-c)lht. tegning Sk 1645 med Nabla-befestigelse.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.23 Brusviller

a)Prosessen omfatter sviller for ballastspor med ledeskinner. Ved begge ender av
brua avsluttes ledeskinnene i en spiss som beskrevet i beskrivelse og tegninger.
Montering av brusviller medtas i prosess 2.5.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.231 JBV 60 BRU A
a-c)lht. tegning OB 800139 for skinneprofil 60E1.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.232 JBV 60 BRU B
a-c)lht. tegning OB 800139 for skinneprofil 60E1.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk



2.21.233 JBV 54 BRU A
a-c)lht. tegning Sk 3185 for skinneprofil 49E1/54E3.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.234 JBV 54 BRU B
a-c)lht. tegning Sk 3185. for skinneprofil 49E1/54E3.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.3 Befestigelser

a)Prosessen omfatter arbeider, transport og lagring av skinnebefestigelser dersom
ikke denne inngar i svilleleveransen. Det er 4 skinnebefestigelser pr. sville. For
betongsviller bestar befestigelsen av 4 fjeerer, 4 isolatorer, 2 mellomleggsplate samt
evt. underlagsplate og svilleskruer. For tresviller bestar befestigelsen av 4 fijeerer, 2
mellomleggsplate, 2 underlagsplate samt svilleskruer med fjeerringer.

| prosessen inngar ogsa mottak og evt. mellomlagring av materialene pa
anleggsstedet.

b-e)Svillene skal leveres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering,
og Jernbaneverkets tekniske spesifikasjoner for de forskjellige typer
skinnebefestigelser.

X)Mengden males som antall godkjente komplette skinnebefestigelser.

Enhet: stk

2.21.31 Fjeerer
a)Prosessen omfatter fjserer av fjeerstal. Type fjeer er beskrevet i spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall monterte fjaerer.

Enhet: stk



2.21.32 Isolatorer
a)Prosessen omfatter isolatorer av plast. Type isolator er beskrevet i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som antall godkjente monterte isolatorer.

Enhet: stk

2.21.33 Mellomlegg
a)Prosessen omfatter mellomleggsplater i plast eller gummi. Type mellomleggsplater
er beskrevet i spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall godkjente mellomlegg.

Enhet: stk

2.21.34 Underlagsplater
a)Prosessen omfatter underlagsplater i valset eller smidd stal.

X)Mengden males som antall monterte underlagsplater.

Enhet: stk

2.21.35 Svilleskruer
a)Prosessen omfatter svilleskruer med fjeerringer og underalgsplater. Type beskrives
i spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall monterte svilleskruer.

Enhet: stk

2.21.4 Overgangsskinner

a)Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e)Overgangskinner skal monteres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte overgangsskinner.



Enhet: stk

2.21.41 Overgangsskinner 60E1/54E3 Hayre
a)Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e)Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn. Overgangsskinnen skal monteres i
henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.42 Overgangsskinner 60E1/54E3 Venstre
a)Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e)Skinnekvaliteten som skal bruker er R260Mn. Overgangsskinnen skal monteres i
henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.43 Overgangsskinner 60E1/54E3 Hayre
a)Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e)Skinnekvaliteten som skal brukes er R350HT. Overgangsskinnen skal monteres i
henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.44 Overgangsskinner 60E1/54E3 Venstre
a)Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e)Skinnekvaliteten som skal brukes er R350HT. Overgnagsskinnen skal monteres i
henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte overgangsskinner.



Enhet: stk

2.21.45 Overgangsskinner 60E1/49E1 Hayre
a)Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e)Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn. Overgangsskinnen skal monteres i
henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.46 Overgangsskinner 60E1/49E1 Venstre
a)Prosessen omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b-e)Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn. Overgangsskinnen skal monteres i
henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.5 Oppkjarsbjelke

a)Prosessen omfatter oppkjarsbjelke ved planoverganger, ledeskinner og detektorer
0g annet utstyr som er montert i skinner eller sviller, som ikke er beskrevet i andre
poster. Oppkjarshjelken monteres pa JBV 60 BRU/JBV 54 BRU — type B med dybler,
eller tresviller. Prosessen omfatter ogsa leveranse av ngdvendige sviller. Skilt hev og
senk sporrenser inngar i annen prosess.

b-e)Oppkjarsbjelke skal leveres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte oppkjaringsbjelker.

Enhet: stk

2.21.6 Skinnestoppere



a)Prosessen omfatter skinnestoppere som brukes for a hindre skinnevandring i
sporkonstruksjoner som har liten lengdeforskyvningsmotstand mellom skinne og
sville, overgangsskinner mellom to ulike Skinneprofiler.

b-e)Skinnestoppere skal monteres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enhet: stk

2.21.61 Skinnestoppere for 49E1
a)lht. tegning Sk 3060.

X)Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enhet: stk

2.21.62 Skinnestoppere for 35 kg
a-c)lht. tegning Sk 3061.

X)Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enhet: stk

2.22 Bygging av spor

a)Prosessen omfatter alle arbeider med bygging av spor med all handtering av
spormateriellet pa anleggsstedet, intern transport, kapping av pass-skinner,
eventuelle midlertidige lasker samt levering, legging og senere fjerning og
borttransport av eventuelle ngdvendige arbeidsskinner.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Arbeidene skal utfgres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging. Det
stilles krav til utstyr og metode og toleranser som gitt i kravene for nyjustert spor for
gjeldende kvalitetsklasse.

Det stilles kompetansekrav for de som utfgrer arbeidet.



X)Mengden males som antall lapemeter montert spor.

Enhet: m

2.23 Ballast

a)Prosessen omfatter, leveranse, transport, mellomlagring, koordinering, transport
mottak og utlegging av ballast og ballastmatter for sporet og sporveksler.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Krav til materialer, utfarelse, prgvetaking og toleranser skal veere i henhold til
Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging, NS-EN 13450,
SFTs veiledning 99:01a, samt Jernbaneverkets tekniske spesifikasjon for
ballastpukk. I tillegg skal ballasten veere i henhold til Forurensningsforskriften kapittel
2, vedlegg 1.

Ballastpukk skal leveres fra et pukkverk som kan dokumentere at krav er oppnadd
giennom godkjent produksjonskontroll og CE-merking. Navn pa leverandgr skal
oppgis i tilbudet.

Dokumentasjon av kvaliteten til pukken skal leveres til byggherre for godkjenning
senest ved kontraktsinngaelse.

Resultatet av prgvetakingen skal veere i henhold til NS-EN 13450 og krav gitt i
teknisk spesifikasjon for geometriske, fysiske og kjemiske krav.

| tillegg til praver som er tatt pa pukkverket vil det bli krevd stikkpraver fra
jernbanevogn, lastebil, fra mellomlager, eller fra ferdig utlagt pukk utfgrt av et ngytralt
laboratorium i henhold til NS-EN932-1. Regler for prgvetaking er gitt i tillegg A NS-EN
13450 og SFTs retningslinjer. Kostnader med prgvetaking for hver 100 tonn skal tas
med i enhetsprisen. Byggeleder kan kreve gkt frekvens.

Behandling, transport og legging skal utfgres slik at ballastkvaliteten ikke forringes,
og slik at det unngas ansamlinger og konsentrasjon av finstoff.

* Antall omlastinger ma begrenses
* Unnga produksjon av ballast i regnveer (hvis transportband ikke er overbygd)



* Redusér fallhgyden under transportbandet til et minimum (mindre enn 4 meter)

* Fjerne pukkjeglen (31,5-63 mm) under transportbandet daglig

* Unnga a kjgre over lagret pukk med tunge kjaretay

* Ved vinterlagring/langtidslagring ma pukken dekkes til

* Unnga & fa med materiale fra undergrunn (sale) nar lagret pukk skal flyttes
(hjullaster)

* Ved stgvdemping (vanning av lagret pukk) eller kraftig regnveer ma den nederste
delen av lagret masse betraktes som gdelagt og ikke brukes som ballastmateriale

Byggherren kan avvise pukk som ikke er i henhold til gitte krav. Avvist pukk ut fra at
kvaliteten ikke i henhold til kravene, skal erstattes med godkjent pukk uten kostnader
for byggherren.

X)Mengden males som volum ferdig planert ballast

Enhet: m3

2.23.1 Nedre ballastlag

a-c)Prosessen omfatter leveranse, transport og legging av nedre ballastlag. Nedre
ballastlag omfatter ballast fra formasjonsplan til underkant sville og legges ut far
sporet bygges. Nedre ballast skal justeres for oppbygging av sporet overhgyde i
henhold til beskrivelse for oppbygging av sporet.

Pukken komprimeres lett (vals uten vibrasjon eller tilsvarende). Det skal etableres
pukkgreft med dybde 5 cm og bredde 80 cm langs senter spor.

Utlagt ballast skal ikke benyttes til trafikk eller andre formal som endrer overflate eller
forurenser pukken.

d)Ballasten legges fra formasjonsplanet opp til et nivd 500 mm under prosjektert
laveste skinne (skinnetopp).

Toleransekrav for nedre ballastlag, hgydeavvik topp ballast +0/-20 mm og
breddeawvvik prosjektert ytterkant +100/-0 mm.

X)Mengden males som volum ferdig planert ballast.

Enhet: m3



2.23.2 @vre ballastlag

a-c)Prosessen omfatter gvre ballastlag og inkluderer ogsa evt. etterfylling med pukk
etter at sporet er justert. @vre ballastlag omfatter resterende ballast fra underkant
sville og legges ut etter at sporet er lagt.

Etter siste pakking etableres det korrekte tverrprofil. P4 KO-baner og i
tunnelstrekninger fjernes pukken ned til 3-5 cm under svilleoverkant i hele
svillelengden.

Apne kabelkanaler skal rengjgres for pukk.
X)Mengden males som volum anbrakt ballast.

Enhet: m3

2.23.3 Ballastmatter

a)Prosessen omfatter levering og legging av ballastmatter mot strukturlyd.
X)Mengden males som montert areal matter.

Enhet: m2

2.23.4 Ballastfritt spor

a)Prosessen omfatter leveranse og arbeider med etablering av ballastfritt profil, med
overgangsoner fra ballastfritt spor til spor med ballast.

b-e)Dimensjonerende laster og konstruksjonskrav til ballastfri sporkonstruksjon er gitt
i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering og teknisk spesifikasjon for ballastfri
sporkonstruksjon.

X)Males som lengde bygd strekning med ballastfri konstruksjon.

Enhet: m

2.24 |solerte skjater
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.



b-e)Krav til materialer, utfgrelse, prgvetaking og toleranser skal veere i henhold til
Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt
Jernbaneverkets tekniske spesifikasjoner for skinneskjater.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.1 Friksjonsskjgter

a)Prosessen omfatter friksjonskjgter utfart enten som svevende skjgt eller som skjat
pa dobbeltsville. Slike skjgter skal vaere konstruert med minimal klaring mellom bolt
og laskehull. Dette krever langt starre presisjon ved boring og montering enn andre
typer isolerte skjater.

Boltene ma vaere dimensjonert for & ta opp aksialkreftene i sporet.

2.24.11 Helsveist spor 49E1
a-c)lht. tegning Sk 1667 for skinneprofil E1 helsveist spor.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.12 Helsveist spor 54E3
a-c)lht. tegning Sk 1067 for skinneprofil 54E3 helsveist spor.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.13 Helsveist spor 54E1/54E2
a-c)lht. tegning Sk 1069 for skinneprofil 54E3 helsveist spor.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.14 Helsveist spor 60E1



a-c)lht. tegning Sk 1068 for skinneprofil 60E1 helsveist spor.
X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.15 Lasket spor 35 kg /NSB40
a-c)lht. tegning Sk 1061 for skinneprofil 35 kg /NSB40.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.16 Lasket spor 49E1
a-c)lht. tegning Sk 1062 for skinneprofil 49E1.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.17 Lasket spor 54E3
a-c)lht. tegning Sk 1061 for skinneprofil 54E3.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.2 Limte skjagter for montering i verksted
a)Prosessen omfatter isolerte skjgter som monteres i verksted.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.21 "S"-normal
a-c)For skinneprofil 35 kg, NSV 40 eller S41 iht. tegning Sk 1053 eller 1054B.
Vinkelprofilmellomlegg og lengde spesifiseres i tegninger eller spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.



Enhet: stk

2.24.22 "S"-forsterket
a-c)For skinneprofil 49E1, 54E3 eller 60EL1 iht. tegning Sk 1063 eller 1064.
Vinkelprofilmellomlegg og lengde spesifiseres i tegninger eller spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.3 Limte skjater for montering i spor
a)Prosessen omfatter Isolerte skjgter som blir limt med kunstharpiks-mgrtel kan
monteres i spor.

2.24.31 MT-normal
a-c)For skinneprofil 35 kg, NSV 40 eller S41 iht. tegning Sk 1058 eller 1059A.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.32 MT-forsterket
a-c)For skinneprofil 49E1, 54E3 eller 60EL1 iht. tegning Sk 1065, 1066 eller 1070.

X)Mengden males som antall godkjente skjater.

Enhet: stk

2.25 Helsveising
a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med sveising og
ngytralisering av skinner ved stedlig bygging av et helsveist spor.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Det er krav til ngytralisering, sveisemetoder, temperaturgrenser, minimum
avstand mellom sveiser, og mellom sveis og hull som er gitt i Teknisk regelverk,



Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt Jernbaneverkets tekniske
spesifikasjoner for sveising av skinner. Det er krav til kompetanse til den som utfarer
sveisearbeid og ngytralisering i sporet.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

2.25.1 Mellomsveising
a)Prosessen omfatter mellomsveising, stasjonaert eller mobilt, i form av elektrisk
motstandssveising (brennstuksveising) eller aluminiotermisk metode.

X)Mengden males som antall godkjente sveiser.

Enhet: stk

2.25.2 Ngytralisering

a)Prosessen omfatter ngytralisering av mellomsveiste skinner far sluttsveising.
X)Mengden males som prosjektert antall Igpemeter ngytraliserte skinner.

Enhet: m

2.25.21 Naytralisering innenfor ngytraltemperaturomradet
a)Prosessen omfatter ngytralisering ved temperaturer som ligger innenfor
ngytraltemperaturomradet eller ved skinnelengder som tilsvarer
ngytraltemperaturomradet.

Enhet: m

2.25.22 Naytralisering ved temperatur lavere enn ngytraltemperaturomradet
a)Prosessen omfatter ngytralisering ved temperaturer som ligger lavere enn
ngytraltemperaturomradet.

Enhet: m

2.25.3 Sluttsveising



a)Prosessen omfatter sluttsveising etter ngytralisering. Far sluttsveising skal sporet
veere justert i hgyde- og sideretning og den ngdvendige ballastmengde skal veere
utkjert og fordelt. Nar det skal utfgres varig utfesting av linjen skal utfestingen veere
fullt etablert far sluttsveising utfgres.

X)Mengden males som antall godkjente sveiser.

Enhet: stk

2.26 Justering og stabilisering

a)Prosessen omfatter alle arbeider med justering og stabilisering av sporet.

b-e)Arbeidene skal utfgres iht. Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging og
Overbygning/Vedlikehold.

X)Mengden males som antall lapemeter ferdig justert og stabilisert spor.

Enhet: m

2.26.1 Justering

a)Prosessen omfatter alle arbeider med pakking, lafting og baksing av spor til angitt
hgyde og beliggenhet. Prosessen inkluderer ogsa ngdvendig etterjustering.

X)Mengden males som antall Igpemeter ferdig justert spor.

Enhet: m

2.26.2 Stabilisering

a)Prosessen omfatter alle arbeider med stabilisering av spor.
X)Mengden males som antall lspemeter ferdig stabilisert spor.

Enhet: m

2.3 Sporveksler

2.31 Sporveksler



a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Medregnet sporvekseldeler er lang og kortsviller, og overgangssviller.
Sporvekselen kan veere ferdig montert fra fabrikk, eller levert i deler.

Sporveksel som er ferdig montert vil kreve transport pa spesialvogner. Det stilles krav
til behandling og lgfting av sporveksler og vil medfgre spesielle kraner eller
tilsvarende lgfteredskap.

b-e)Krav til materialer, utfgrelse og toleranser skal veere iht. Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging, samt Jernbaneverkets tekniske
spesifikasjon for sporveksler, kryss og sporforbindelser.

For a sikre at sporvekselen fungerer som forutsatt, kreves det at den monteres og
legges inn péa en slik mate at alle mal og vinkler er i samsvar med det som star anfart
pa sporvekseltegningen nar sporvekselen er ferdig innlagt i sporet.

X)Mengden males som antall monterte sporveksler.

Enhet: stk

2.32 Enkle sporveksler
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

2.32.2 Sporveksel skinneprofil 54E3

2.32.21 Sporveksel 1:7 R190
a-c)lht. tegning OB800157. Enkel veksel for spor uten persontrafikk i avvik.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.22 Sporveksel 1:9 R190



a-c)lht. tegning Sk 3450. Enkel veksel for spor uten persontrafikk i avvik.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.23 Sporveksel 1:9 R300
a-c)lht. tegning Sk 3250. Sporveksel med fast skinnekryss.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.24 Sporveksel 1:12, R500
a-c)lht. tegning Sk 3350. Sporveksel med fast skinnekryss.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.25 Sporveksel 1:14 R760
a-c)lht. tegning Sk 3400. Sporveksel med fast skinnekryss.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.3 Sporveksel skinneprofil 60E1

2.32.31 Sporveksel 1:9 R300
a-c)lht. tegning Sk 3900. Sporveksel med fast skinnekryss.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.32 Sporveksel 1:12 R500
a-c)lht. tegning Sk 3500. Sporveksel med fast skinnekryss.



X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.33 Sporveksel 1:14 R760
a-c)lht. tegning Sk 3600. Sporveksel med fast skinnekryss.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32.34 Sporveksel 1:15 R760
a-c)lht. tegning Sk 3650. Sporveksel med fast skinnekryss.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.33 Sporveksler med bevegelige skinnekryss
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

2.33.1 Sporveksel skinneprofil 60E1

2.33.11 Sporveksel 1:9 R300
a-c)lht. tegning OB800099.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.33.12 Sporveksel 1:12 R500
a-c)lht. tegning OB800090.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



2.33.13 Sporveksel 1:14 R760
a-c)lht. tegning OB800108.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.33.14 Sporveksel 1:15,4 R760
a-c)lht. beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.33.15 Sporveksel 1:18,4 R1200
a-c)lht. tegning OB800081. Klotoideveksel.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.33.16 Sporveksel 1:26,1 R2500
a-c)lht. tegning Sk 3800. Klotoideveksel.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.34 Doble kryssveksler
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

2.34.1 Skinneprofil 54E3

2.34.11 Dobbel kryssveksel 1:9 R190
a-c)lht. tegning Sk 3425.



X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.34.2 Skinneprofil 60E1

2.34.21 Dobbel kryssveksel 1:12 R500
a-c)lht. tegning Sk 4000.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.35 Kurveveksler

a)En kurveveksel er en enkel veksel med lang kurve som er krummet slik at bade
hovedspor og avvikespor danner en sirkelkurve. Prosessen omfatter merarbeid for
montering av en kurveveksel.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.36 Sveising av sporveksel
a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med sveising og
ngytralisering av sporveksler.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Krav til materialer, utfarelse, prgvetaking og toleranser skal veere i henhold til
Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt
Jernbaneverkets tekniske spesifikasjoner for sveising av skinner.

X)Mengden males som antall monterte sporveksler.



Enhet: stk

2.37 Sporvekseljustering
a)Prosessen omfatter alle arbeider med pakking, lafting og baksing av sporveksler til
angitt hgyde og beliggenhet. Prosessen inkluderer ogsa nadvendig etterjustering.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Arbeidene skal utfgres iht. Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging og
Overbygning/Vedlikehold.

X)Mengden males som antall ferdig justerte sporveksler.

Enhet: stk

2.4 Planoverganger

2.41 Planoverganger av gummielementer
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Planovergangene utfgres som angitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering”, og monteres iht. leverandgrens beskrivelse.

X)Mengden males som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk

2.42 Planoverganger av betongelementer
a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger
av betongelementer.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.



b-e)Planovergangene utfgres som angitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering. Betongelementene i sporet spenner fra skinne til skinne
og hviler pa gummiklosser pa skinnefoten eller gummimembran pa svillene.

X)Mengden males som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk

2.43 Planoverganger med asfaltdekke

a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger
med asfaltdekke. Planovergang med asfaltdekke skal anordnes med sporrenne ved
a bruke rilleskinner, rillelasker eller kontraskinner.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Planovergangene utfgres som angitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

X)Mengden males som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk

2.44 Planoverganger av trelemmer
a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger
av trelemmer.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Planovergangene utfgres som angitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering. Ved alle planoverganger skal det vaere anordnet
oppkjarsplanker av hensyn til sporrensere og nedhengende koppel.

X)Mengden males som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk



2.5 Spor pa bruer

2.51 Spor pa bruer med gjennomgaende ballast
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter alle arbeider med tilleggsutstyr i sporet pa bruer med
giennomgaende ballast. Selve sporkonstruksjonen skal veere den samme som pa
begge sider av brua. Denne inngar i hovedprosess 2.2.

b-e)Krav til materiell, utfgrelse, og toleranser skal veere i henhold til Teknisk
regelverk, Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

2.51.1 Sviller

a)Prosessen omfatter montering av sviller pa bruer med gjennomgaende ballast og
total lengde stagrre enn 30 m tilpasset montering av ledeskinner.

x)Mengden angis som monterte antall sviller.

Enhet: stk

2.51.2 Ledeskinner

a)Prosessen omfatter montering av ledeskinner, diletasjonsapning, avsluttningsspiss,
og oppkjarsbjelker pa bruer med gjennomgaende ballast og total lengde starre enn
30 m.

Ledeskinner skal veere lasket med &pne skjgter der avstanden mellom to skjater ikke
overstiger 40 m.

Ved alle bevegelige lager skal det anordnes dilatasjonsapning i ledeskinnene.

Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret og beskyttes med en
oppkjarsbjelke.



Ledeskinnene festes til svilene med Pandrol PR eller e-fijzerer med unntak av
avslutningspartiet. Her brukes skruefeste med klemplater pa en underlagsplate pr.
sville der underlagsplaten festes i svillene med to innstgpte plastdybler.

x)Mengden angis som antall Igpemeter spor med ledeskinner inkludert
avslutningsparti.

Enhet: m

2.51.3 Glideskjgter

a)Prosessen omfatter alle arbeider med anordning av glideskjater pa bruer med
giennomgaende ballast og dilatasjonslengde starre enn 120 m. Glideskjgtene skal
plasseres ved det bevegelige lageret.

Hvilken type glideskjgt som skal anvendes er avhengig av maksimal lengdeendring
over dilatasjonslengden, og oppgis i spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall monterte glideskjgter.

Enhet: stk

2.52 Spor pa stalbruer uten ballast
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-e)Krav til materiell, utfgrelse, og toleranser skal veere i henhold til Teknisk
regelverk, Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

2.52.1 Glideskjgter

a)Prosessen omfatter arbeider med anordning av glideskjgat.

Pa stalbruer med dilatasjonslengde over 100 m skal det normalt veere glideskjat
avhengig av dilatasjonslengde. Type glideskjat oppgis i spesiell beskrivelse.



X)Mengden males som antall monterte glideskjgter.

Enhet: stk

2.52.2 Sviller

a)Prosessen omfatter montering av sviller med festeanordning. Det er to typer sviller
og svilledeling pa stalbruer, enkle baerere og tvillingbzerere. Type sviller oppgis i
spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.52.3 Befestigelse

a)Prosessen omfatter levering og montering av befestigelse pa stalbruer.

Det er to prinsipper:
* Befestigelse som gir lengdeforskyvningsmotstand (underlagsplate med fjeerfeste)
* Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse av skinnene relativt til svillene

Hvilken type befestigelse som skal benyttes er avhengig av bruas dilatasjonslengde
og om det benyttes glideskjgt eller ikke. Type befestigelse oppgis i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som antall monterte befestigelser.

Enhet: stk

2.52.4 Ledeskinner

a)Prosessen omfatter montering av ledeskinner med avslutningsspiss,
oppkjarshjelke/planke og diletasjonsapninger pa bruer med total lengde starre enn
10 m.

Ledeskinnene skal legges direkte pa svillene og festes med to svilleskruer til hver
sville. Ledeskinnene skal skjgtes med vanlige lasker.

Ledeskinnene skal fares minst 10 m forbi landkarene ved begge ender av brua og
avsluttes i en spiss. Avslutning av ledeskinner med profil 49E1 skal beskyttes med en



oppkjarsbjelke. Avslutning av ledeskinner med mindre profil enn 49E1 skal beskyttes
med oppkjarsplanke.

Dilatasjonsapninger i ledeskinner skal anordnes ved alle bevegelige lager i
mellomrommet mellom de to sviller hvor bevegelsen foregar. Ved
dilatasjonsapningen skal det ikke benyttes lasker.

x)Mengden angis som antall meter monterte ledeskinner inkludert avslutningsparti.

Enhet: m

2.52.5 Landkarkonstruksjon

a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med innfesting av
sviller pa landkarkonstruksjonen.

X)Mengden males som antall monterte landkarsviller.

Enhet: stk

2.52.6 Spor i kurver

a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med etablering av
spor med overhgyde pa stalbruer der overhgyden ikke er tilordnet i
stalkonstruksjonen.

For spor med overhgyde pa stalbruer i bar det anvendes laminerte sviller for & gi
sporet ngdvendig overhgyde. Tykkelsen pa hver enkelt sville tilpasses for & bygge
opp overhgyden i overgangskurver.

Alternativt kan overhgydeklosser av impregnert tre brukes for & gi sporet ngdvendig
overhgyde.

X)Mengden males som antall monterte sviller med overhgyde.

Enhet: stk

2.52.7 Bolter

a)Prosessen omfatter levering og montering av bolter til
overbygningskonstruksjonene pa stalbruer.



X)Mengden males som antall monterte bolter.

Enhet: stk

2.6 Sporstoppere

2.61 Fast sporstopper
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-c)Sporstopperne utfgres som angitt i Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra
leverandgren.

X)Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

2.62 Glidende sporstopper

a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-c)Sporstopperne utfgres som angitt i Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra
leverandgren.

X)Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

2.63 Sporstoppere med hydraulisk buffere
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b-c)Sporstopperne utfgres som angitt i Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra
leverandgren.

X)Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk



2.8 Maskinkostnad

2.81 Skinnegaende maskiner

a)Prosessen omfatter alle kostnader i tilknytning til skinnegaende arbeidsmaskiner
for bygging, justering og vedlikehold av overbygningen relatert til arbeidene i de
@vrige hovedprosesser.

c)Krav for & kunne utfgre arbeid og transport ved bruk av skinnegaende
arbeidsmaskiner fremkommer i spesielle kontraktsbestemmelser C2.

x)Kostnaden angis som antall skift.

Enhet: skift

2.82 Arbeidsmaskiner forgvrig
a)Prosessen omfatter alle kostnader i tilknytning til arbeidsmaskiner forgvrig relatert
til arbeidene i de gvrige hovedprosesser.

c)Krav for & kunne utfagre arbeid og transport ved bruk av skinnegaende
arbeidsmaskiner fremkommer i spesielle kontraktsbestemmelser C2.

x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

3.2 Kontaktledningsanlegg

3.21 Kontaktledningsanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter arbeider med og bygging av kontaktledningsanlegg, inklusiv
frakoblinger, innkoblinger, innjustering og idriftssettelse.

b)Kontaktledningsanlegget kan bygges som system 35, 20 eller 25. Neermere
beskrivelse av hvilket system som skal bygges fremkommer i tegninger og



beskrivelse eller i spesiell beskrivelse.

Kontaktledningsanlegget skal bygges etter fglgende hovedspesifikasjoner:

c)Behandling, utfgrelse, prgvetaking og toleranser skal veere i henhold til Teknisk
regelverk, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, Felles Elektro,
Jernbaneverkets tekniske spesifikasjoner for kontaktledningsanlegg, samt relevante
normer og standarder for hgyspenningsanlegg.

| henhold til § 3-1 [FEF] skal utfgrende enhet utstede samsvarserklaering som
bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav
innen faget som utfgrende enhet ma forholde seg til.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.1 Master, ak, barduner, strevere, bardunbolter og
beskyttelse

a)Prosessen omfatter mottak, transport, merking, og montering av komplette master,
ak, barduner, strevere, bardunbolter, beskyttelse, festemateriell og merking.

b)Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Felles
elektro, samt spesiell beskrivelse.

Materiellet skal leveres etter de normer og standarder som er angitt pa tegningene og
i de tekniske spesifikasjonene etter beskrevet system.

Liner, trad, hengetrad, loddwire og bardunwire skal kontrolleres ved prgveinstans
godkjent av Jernbaneverket.

Verktgy som benyttes for bygging av kontaktledningsanlegg skal vurderes med
hensyn pa HMS og ikke forringe eller skade det materiellet det anvendes pa.

d)Toleranser skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav.



e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.11 Master i stal

a)Prosessen omfatter kontaktledningsmaster i stal. Fundament med bolter inngar i
annen prosess. Bolter er pamontert mutrer og skiver.

b)Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.111 Stalmaster type B1-B6
a)lht. tegning EK.8000092-000
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1111 Stalmaster type B1-B6 8,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1112 Stalmaster type B1-B6 8,5 meters lengde
X)Mengde males som montert antall
Enhet: stk

3.21.1113 Stalmaster type B1-B6 9,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1114 Stalmaster type B1-B6 9,5 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk



3.21.1115 Stalmaster type B1-B6 10,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1119 Stalmaster type B1-B6 gvrig lengde
a)Lengde angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.112 Stalmaster type H1-H6
a)lht. tegning EK.800093 evt. EK.800094.
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.1121 Stalmaster type H1-H6 8,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1122 Stalmaster type H1-H6 8,5 meter lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1123 Stalmaster type H1-H6 9,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1124 Stalmaster type H1-H6 9,5 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1125 Stalmaster type H1-H6 10,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk



3.21.1129 Stalmaster type H1-H6 gvrig lengde
a)Lengde angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.113 Stalmaster type HEB 200-280
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1131 Stalmaster type HEB 200-280 8,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1132 Stalmaster type HEB 200-280 8,5 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1133 Stalmaster type HEB 200-280 9,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1134 Stalmaster type HEB 200-280 9,5 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1135 Stalmaster type HEB 200-280 10,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1139 Stalmaster type HEB 200-280 gvrige lengder
a)Lengde angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk



3.21.114 Stalmaster type HEM 200-280
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1141 Stalmaster type HEM 200-280 8,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1142 Stalmaster type HEM 200-280 8,5 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1143 Stalmaster type HEM 200-280 9,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1144 Stalmaster type HEM 200-280 9,5 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1145 Stalmaster type HEM 200-280 10,0 meters lengde
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1149 Stalmaster type HEM 200-280 avrige lengder
a)Lengde angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.115 Spir for mast
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk



3.21.116 Hengemaster, ak

a)Prosessen omfatter montering av hengemaster til ak. Festejern for hengemast til ak
inngar i denne prosessen.

b)Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.117 Hengemaster, tunnel

a)Prosessen omfatter montering av hengemaster til fiellbolter. Fjellbolter inngar i
annen prosess.

b)Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.12 Aki stal
a)Prosessen omfatter montering av ak. Festejern inngar i prosessen.

3.21.121 Ak, type 12

a)lht. tegning E-7445.

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12101 Ak, type 12 lengde 11.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12102 Ak, type 12 lengde 12.0 meter

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12103 Ak, type 12 lengde 13.0 meter

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk



3.21.12104 Ak, type 12 lengde 14.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12105 Ak, type 12 lengde 15.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12106 Ak, type 12 lengde 16.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12107 Ak, type 12 lengde 17.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12108 Ak, type 12 lengde 18.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12109 Ak, type 12 lengde 19.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12110 Ak, type 12 lengde 20.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12111 Ak, type 12 lengde 21.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12112 Ak, type 12 lengde 22.0 meter



X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12113 Ak, type 12 lengde 23.0 meter

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12114 Ak, type 12 lengde 24.0 meter

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12115 Ak, type 12 lengde 25.0 meter
X)Mengde males som prosjektert antall.
Enhet: stk

3.21.12116 Ak, type 12 lengde 26.0 meter

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12117 Ak, type 12 lengde 27.0 meter

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12118 Ak, type 12 lengde 28.0 meter

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12119 Ak, type 12 lengde 29.0 meter

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12120 Ak, type 12 lengde 30.0 meter
X)Mengde males som montert antall.



Enhet: stk

3.21.12121 Ak, type 12 lengde 31.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12122 Ak, type 12 lengde 32.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12123 Ak, type 12 lengde 33.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.122 Ak, type 14

a)lht. tegning E-7449.

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12201 Ak, type 14 lengde 28.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12202 Ak, type 14 lengde 29.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12203 Ak, type 14 lengde 30.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12204 Ak, type 14 lengde 31.0 meter
X)Mengde males som montert antall.



Enhet: stk

3.21.12205 Ak, type 14 lengde 32.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12206 Ak, type 14 lengde 33.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12207 Ak, type 14 lengde 34.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12208 Ak, type 14 lengde 35.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12209 Ak, type 14 lengde 36.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12210 Ak, type 14 lengde 37.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12211 Ak, type 14 lengde 38.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12212 Ak, type 14 lengde 39.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk



3.21.12213 Ak, type 14 lengde 40.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12214 Ak, type 14 lengde 41.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12215 Ak, type 14 lengde 42.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.12216 Ak, type 14 lengde 43.0 meter
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.123 Ak type 40
b)Lengde som angitt i spesiell beskrivelse.

3.21.124 Spir for &k
b)Lengde som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.13 Barduner og bardunbolter

3.21.131 Barduner
a)Prosessen omfatter montering av barduner med anviser, isolator, festemateriell til
mast og bardunbolt/bardunanker.

Bardunbolt inngar i annen prosess.

Bardunanker inngar i annen prosess.



3.21.1311 Enkle barduner
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.1312 Doble barduner
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.132 Bardunbolter

a)Prosessen omfatter montering av bardunbolter forankret til fjell.
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.14 Strevere

a)Prosessen omfatter levering og montering av strever til mast inklusive
festemateriell. Fundament med bolter inngar i annen prosess.
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.15 Beskyttelse

a)Prosessen omfatter levering og montering av klatrehinder og beskyttelsesskjermer,
inkludert fester.

b)Type angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.151 Klatrehinder for stalmaster type B1 - B6
X)Mengde males som monterte antall.

Enhet: stk

3.21.152 Klatrehinder for stalmaster type H1 — H6
X)Mengde males som montert antall.



Enhet: stk

3.21.153 Beskyttelsesskjermer for mast
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.2 Utliggere

a)Prosessen omfatter montering av komplette utliggere med isolatorer, konsoller,
festemateriell og festeklemmer. Utliggernes rgrlengder, rardimensjon og
montasjemal beregnes med IT-program godkjent av Jernbaneverket. Alle data skal
kvalitetssikres og fremlegges byggherren fgr montasjestart.

b)Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og
Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell beskrivelse.

d)Toleranser skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.21 Normalutliggere

3.21.211 Utliggere for fri linje
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.212 Tunnelutliggere
X)Mengde males som montert antall.



Enhet: stk

3.21.22 Avspenningsutliggere
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.221 Avspenningsutliggere for fri linje
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.222 Avspenningsutliggere for tunnel
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.23 Seksjonsutliggere
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.231 Seksjonsutliggere for fri linje
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.232 Seksjonsutliggere for tunnel
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.24 Spesialutliggere

b)Type angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk



3.21.3 Kontaktledning

a)Prosessen omfatter montering av beereline, kontakttrad, Y-line, strambroer og
stramstiger, isolatorer, seksjonsisolatorer (Sl) og hengetrader inkludert
hengetradklemmer. Prosessen omfatter ogsa justering av kontaktledningsanlegget
samt tilpasninger til eksisterende kontaktledningsanlegg. Hengetradenes lengder
beregnes med it-program godkjent av Jernbaneverket. Alle data skal kvalitetssikres
og fremlegges byggherren far montasjestart. Merking inngar.

b)Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets krav,
teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og
Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell beskrivelse.

d)Toleranser skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav.
e)Pragver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.21.31 Kontaktledning for fri linje
b)Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.21.311 Kontaktledning med Y-line
X)Mengde males som montert lengde kontaktledning.
Enhet: m

3.21.312 Kontaktledning uten Y-line
X)Mengde males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m



3.21.32 Kontaktledning i tunnel

b)Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert lengde kontaktledning.
Enhet: m

3.21.321 Kontaktledning med Y-line
X)Mengde males som montert lengde kontaktledning.
Enhet: m

3.21.322 Kontaktledning uten Y-line
X)Mengde males som montert lengde kontaktledning.
Enhet: m

3.21.33 Seksjonsisolatorer

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.34 Utligger- og hengetradberegning
X)Mengde males som montert antall kontaktledningsparter.

Enhet: stk

3.21.35 Termografering

a)Prosessen omfatter alle kostnader i forbindelse med termografering, herunder
kostnader med bemanning av omformestasjoner og koblingshus.

x)Enhet: Rund sum.

Enhet: RS

3.21.36 Sluttkontroll

a)Prosessen omfatter alle kostnader i forbindelse med bruk av revisjonsvogn, leder
for el-sikkerhet og farer av revisjonsvogn, under inspisering av
kontaktledningsanlegget ved sluttkontroll.

x)Enhet: Rund sum



Enhet: RS

3.21.4 Avspenninger
a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette avspenninger og
fixavspenninger inkludert liner, lodd, konsoller, isolatorer og festemateriell.

b)Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og
Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell beskrivelse.

d)Toleranser skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav.
e)Pragver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall komplette avspenninger. En komplett
avspenning omfatter avspenning bade for kontaktledning og beereline.

Enhet: stk

3.21.41 Avspenninger pa fri linje

3.21.411 Bevegelige avspenninger
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.412 Faste avspenninger
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.413 Fixavspenninger
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk



3.21.42 Avspenninger i tunnel
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.421 Bevegelige avspenninger
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.422 Faste avspenninger
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.423 Fixavspenninger
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5 Ledninger/kabler

a)Prosessen omfatter levering, montering og tilkobling av komplette ledninger og
kabler inkludert merking, endeavslutninger, isolatorer og festemateriell til master, ak,
spir eller fiel\betong og kabeldekkjern pad mast og i overgang jord/kabelkanal og
mast. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkergr er inkludert.
Barduner og bardunanker inngdr i annen prosess. Kabelkanaler, kummer og
trekkergr inngar i annen prosess.

b)Materialene skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og
Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell beskrivelse.

d)Toleranser skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav.

e)Pragver tas som angitt i spesiell beskrivelse.



X)Mengde males som montert antall lgspemeter ledning/kabel.

Enhet: m

3.21.51 Returledning
a)Prosessen inkluderer ogsa avspenning av returledningen, nedfaring og
klemmebrett, eventuelt isolert.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert antall lgspemeter ledning/kabel.

Enhet: m

3.21.511 Opphengt pa mast
X)Mengde males som montert antall lgspemeter ledning/kabel.

Enhet: m

3.21.512 Lagt i kabelkanal/rar
X)Mengde males som montert antall lgspemeter ledning/kabel.

Enhet: m

3.21.513 Lagt pa fjell/betong
X)Mengde males som montert antall lgspemeter ledning/kabel.

Enhet: m

3.21.52 Forsterkningsledning

a)Prosessen inkluderer ogsa avspenning av forsterkningsledning. Bryterarrangement
inngar i annen prosess.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m



3.21.521 Montert pa kontaktledningsmaster
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.522 Lagt i kabelkanal
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.523 Montert pa egne master
a)Master og fundament inngar i annen prosess.
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.53 Forbigangsledning
a)Prosessen inkluderer ogsa avspenninger av forbigangsledning.

Barduner og bardunanker inngar i annen prosess.

Bryterarrangement inngar i annen prosess.
b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.531 Montert pa kontaktledningsmaster
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.532 Lagt i kabelkanal
X)Mengde males som montert lengde.
Enhet: m



3.21.533 Montert pa egne master
a)Master og fundament inngar i annen prosess.

X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.54 Mateledning
a)Prosessen omfatter ogsa avspenninger av mateledning.

Barduner og bardunanker inngar i annen prosess.

Bryterarrangement inngar i annen prosess.
b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.541 Montert pa kontaktledningsmaster
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.542 Lagt i kabelkanal
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.543 Montert pa egne master
a)Master og fundament inngar i annen prosess.
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.55 AT-ledning



a)Prosessen omfatter AT-ledning med avspenninger. PL og NL skal pamonteres skKilt.
AT-ledningen bestar av en Positivieder (PL) og en Negativleder (NL). Jernbaneverket
har rammeavtale med leverandgr for leveranser av materiell. Denne rammeavtalen
kan entreprengr benytte. Kontraktsnummer pa rammeavtalen oppgis ved
henvendelse til Jernbaneverket sin kontaktperson.

Barduner og bardunanker inngar i annen prosess.

Bryterarrangement inngar i annen prosess.
b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.551 Montert pa kontaktledningsmaster
X)Mengde males som montert lengde.
Enhet: m

3.21.552 Lagt i kabelkanal
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.553 Montert pa egne master
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.56 Hayspentkabel

a)Prosessen omfatter komplett hgyspentkabel inkludert isolatorer, endemuffer,
endeavslutninger, tilkoblinger, festemateriell til master, ak, spir eller fiell\betong og
kabeldekkjern. Bryterarrangement inngar i annen prosess.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

c)Forlegningsmate som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert lengde.



Enhet: m

3.21.561 Montert pa kontaktledningsmaster
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.562 Lagt i kabelkanal
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.563 Montert pa egne master
a)Master og fundament inngar i annen prosess.
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.57 Fjernledning

a)Prosessen omfatter komplett fiernledning inkludert isolatorer og festemateriell til
master, ak, spir eller fiel\betong. Bryterarrangement inngar i annen prosess.
b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.571 Montert pa kontaktledningsmaster
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.572 Lagt i kabelkanal
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m



3.21.573 Montert pa egne master
a)Master og fundament inngar i annen prosess.
X)Mengde males som montert lengde.

Enhet: m

3.21.6 Transformatorer- og impedansarrangementer

a)Prosessen omfatter montering av komplette transformatorer og
impedansearrangementer m/fundament, inkludert merking, tilkoblinger, konsoller,
isolatorer, kabler, endeavslutninger, festemateriell og transformatorkiosk. Prosessen
omfatter ogsa transport, motakskontroll og evt. mellomlagring i fra avtalt sted.

b)Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, Felles Elektro, Kontaktledning/Prosjektering,
Kontaktledning/Bygging, samt spesiell beskrivelse.

d)Toleranser skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.61 Sugetransformatorer

a)Prosessen omfatter montering av komplette sugetransformatorer inkludert merking,
kabler, endeavslutning, tilkobling, konsoll, festemateriell, plattform og
transformatorkiosk. Prosessen omfatter ogsa tilkobling til returledning og
kontaktledning.

Stalmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngar i annen prosess.
b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.
c)Montasje som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.



Enhet: stk

3.21.62 Filterimpedanser

a)Prosessen omfatter montering av komplette filterimpedanser inkludert kabler og
festemateriell. Prosessen omfatter ogsa boring i skinner og montering av bgssing,
tilkobling til skinnestreng/langsgaende jordleder.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.63 Reservestrgmstransformatorer

a)Prosessen omfatter montering av komplette reservestrgmstransformatorer inkludert
merking, kabler, endeavslutning, tilkoblinger til kontaktledningsanlegget og returkrets,
konsoll, festemateriell, konsoll for friluftsikring, sikring, isolatorer og
transformatorkiosk. All kabling og kobling pa lavspenningssiden inngar i annen
prosess. Stalmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngar i annen
prosess.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.64 Autotransformatorer

a)Prosessen omfatter montering av komplette autotransformatorer inkludert merking,
kabler, endeavslutninger, tilkoblinger, konsoll, festemateriell, plattform og
transformatorkiosk. Prosessen omfatter ogsa tilkobling til returkretsen og
kontaktledning. Stadlmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngar i annen
prosess.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

c)Montasje som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.7 Bryterarrangementer



a)Prosessen omfatter montering av komplette skillebrytere, lastskillebrytere,
effektbrytere m/kiosk, og skinnebrytere. Prosessen er inkludert merking,
baeresystemer, konsoller, bryterstenger og faringer for og jording av bryterstenger
samt tilkobling av bryterstang til mangvermaskiner og bryter, mangvermaskin og
manuelt betjeningsutstyr til brytere, kabler og tilkoblinger til bryter, kontaktledning,
vern, returledning og skinner.

b)Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, Felles elektro, Kontaktledning/Prosjektering,
Kontaktledning/Bygging, samt spesiell beskrivelse.

d)Toleranser skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.71 Skillebrytere

a)Prosessen omfatter montering av komplett skillebryter inkludert konsoll,
festemateriell og kabler, samt tilkobling til kontaktledning. Stalmaster og
overspenningsvern inngar i annen prosess.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.711 Skillebryter med motor

a)Prosessen omfatter montering av mangvermaskin. Alle tilkoblinger pa
lavspenningssiden og fjernstyring inngar i annen prosess.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.712 Skillebryter uten motor

a)Prosessen omfatter montering av manuelt betjeningsutstyr.
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.72 Lastskillebrytere



a)Prosessen omfatter montering av komplette lastbrytere inkludert konsoll,
festemateriell og kabler, samt tilkobling til kontaktledning. Stalmaster og
overspenningsvern inngar i annen prosess.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.721 Lastskillebryter med motor

a)Prosessen omfatter montering av komplett lastskillebryter og mangvermaskin. Alle
tilkoblinger pa lavspenningssiden og fjernstyring inngar i annen prosess.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.722 Lastskillebryter uten motor

a)Prosessen omfatter montering av komplett lastskillebryter og manuelt
betjeningsutstyr.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.73 Effektbrytere

a)Prosessen omfatter montering av komplett effektbryter og mangvermaskin. Alle
tilkoblinger pa lavspenningssiden og fjernstyring inngar i annen prosess.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.731 Effektbrytere med motor

a)Prosessen omfatter levering og montering av mangvermaskin. Alle tilkoblinger pa
lavspenningssiden og fjernstyring inngar i annen prosess.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.732 Effektbryter uten motor
a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett effektbryter og manuelt
betjeningsutstyr.



X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.74 Skinnebrytere

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett skinnebryter. Prosessen
omfatter ogsa tilkobling til returledning og skinnestreng.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.8 Jording, potensialutjevning

a)Prosessen omfatter levering, og montering av komplette vern, ledninger eller kabler
inkludert merking, festemateriell, tilkoblinger til komponenter, jordleder, jordelektrode,
og skinner. Prosessen omfatter ogsa boring i skinner og montering av bgssing.
Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkergr medtas.

b)Materialene skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, Felles
Elektro, samt spesiell beskrivelse.

d)Toleranser skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.81 Beskyttelsesjord

a)Prosessen omfatter levering og montering av flertradet jordledning, inklusive
festemateriell, samt boring og montering av plugger i sviller.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.82 Diriftsjord
a)Prosessen omfatter levering og montering av flertradet jordledning, inklusive
festemateriell.



b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.83 Tilkoblinger

a)Prosessen omfatter tilkoblinger til skinner, inklusiv boring i skinner og montering av
bgssing, langsgaende jordleder og komponent, inklusive alt koblingsmateriell.
b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.831 Tilkoblinger til skinner
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.832 Tilkoblinger til jordleder

X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.833 Tilkoblinger til komponenter

3.21.84 Jordelektroder

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette jordelektroder, inklusive
tilkobling og overgangsmotstandsmaling.

b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.85 Overspenningsvern

a)Prosessen omfatter levering og montering av overspenningsvern, og
spenningsbegrensere, nullpunktsikring og ledningsforbindelse fra
kontaktledningsanlegg til vern og fra vern til jordelektrode og mellom impedanse og
jordskinne.



b)Type som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.851 Overspenningsvern
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.21.852 Spenningsbegrenser
X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.853 Nullpunktsikring
X)Mengde males som montert antall.
Enhet: stk

3.3 Lavspenningsanlegg

3.31 Sporvekselvarme
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Utstyr som fordelingsskap, transformator og varmeelement medtas. Kabler og
fundament tas med i annen prosess.

b)Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk «Lavspenning og 22
kV, prosjektering» og «Lavspenning og 22 kV Bygging» og «felles elektro» samt
spesiell beskrivelse Utfarende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som
tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne
dokumentere kunnskap om fglgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF],
[FEK] og [FSE].



x)Kostnad angis som montert antall.
Enhet: stk

3.31.1 Fordelingsskap

a)Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som vern, regulering,
skapanlegg, overvakning og interne kabler medtas.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.11 Regulering

a)Prosessen omfatter komplett regulering. Utstyr som kontaktorer, relér, logisk enhet
og foglere medtas.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.12 Skapanlegg

a)Prosessen omfatter komplett skapanlegg. Utstyr som Ias, nipler, skjart,
tildekninger, lys samt service stikkontakt medtas.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.13 Vern
a)Prosessen omfatter alle ngdvendige vern for sporvekselvarmeanlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.14 Overvakning
a)Prosessen omfatter komplett overvakning av sporvekselvarmeanlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.31.2 Transformator

a)Prosessen omfatter komplett transformator 230/60 V eller 230/230V
skilletransformator inkludert tilfgrselskabel og konsoll.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.21 Oljeisolert
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.22 Tarrisolert
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.31.3 Varmeelementer

a)Prosessen omfatter komplette varmeelement inkludert tilfgrselskabel og
festeanordning.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.31 Selvregulerende varmeelement
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.32 Varmeelement med konstant wattstyrke
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.32 Togvarmeanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.



Prosessen omfatter levering og montering av komplett togvarmeanlegg fra netteiers
grensesnitt.

Utstyr som transformator, fordelingsskap og togvarmepost medtas. Kabel og
fundament tas med i annen prosess.

b)Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22
kV/Prosjektering og Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell
beskrivelse. Utfgrende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller
krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere
kunnskap om fglgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og
[FSE].

x)Kostnad angis som montert antall.
Enhet: stk

3.32.1 Transformator

a)Prosessen omfatter komplett transformator for togvarmeanlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.11 Oljeisolert
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.12 Tarrisolert
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.32.2 Fordelingsskap
a)Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som vern, styring ,
skapanlegg/kiosk samt interne kabler medtas



X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.21 Vern
a)Prosessen omfatter alle ngdvendige vern for togvarmefordelingen.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.22 Styring
a)Prosessen omfatter alle ngdvendige komponenter for styring av togvarmeanlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.23 Skapanlegg/kiosk

a)Prosessen omfatter komplett skapanlegg/kiosk. Utstyr som Ias, nipler, skjart,
tildekninger, lys samt service stikkontakt medtas.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.3 Togvarmepost

a)Prosessen omfatter komplett togvarmepost . Utstyr som stgpsel, vern,
overvakning, konsoll samt interne kabler medtas.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.31 Stapsel
a)Prosessen omfatter stgpsel inkludert gummikabel.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.32 Vern



a)Prosessen omfatter alle vern for togvarmepost.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.32.33 Overvakning

a)Prosessen omfatter komplett overvakningsanlegg for togvarmeposten.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.34 Konsoll

a)Prosessen omfatter komplett konsoll.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.33 Belysning

a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg pa Jernbaneverkets omrader.
Anleggsdeler som master, spir for ak, festebraketter, kabel i mast og &k og
kabelbeskyttelse inngar.

@vrig kabel, fundament og ngdvendige vern tas med i annen prosess.

b)Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22
kV/Prosjektering og Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell
beskrivelse. Utfgrende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller
krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere
kunnskap om fglgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og
[FSE].

x)Kostnad angis som montert antall.
Enhet: stk



3.33.1 Plattformbelysning

3.33.11 Belysningsanlegg

3.33.111 Armatur
a)Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.112 Master
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.113 Spir for ak
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.114 Festebrakett
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.33.115 Styring
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.33.2 Belysning for tunneler

3.33.21 Tunnelbelysning

3.33.211 Belysningsanlegg



3.33.2111 Armatur
a)Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.212 Festebrakett
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.213 Styring
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.22 Ngdbelysning

3.33.221 Belysningsanlegg
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.2211 Armatur
a)Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde og backupbatteri.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.222 Festebrakett
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.33.223 Styring
X)Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.33.3 Arealbelysning

3.33.31 Belysningsanlegg
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.33.311 Armatur
a)Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.312 Master
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.313 Spir for ak
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.314 Festebrakett
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.33.315 Lystarn
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.316 Styring



X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.34 Reservestrgmsystemer
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter leveranser og montering av komplette reservestrgmsanlegg.

Fundament, fordelingsskap, transformator og kabel tas med i annen prosess.

b)Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22
kV/Prosjektering og Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell
beskrivelse. Utfgrende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller
krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere
kunnskap om fglgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og
[FSE].

x)Kostnad angis som montert antall.
Enhet: stk

3.34.1 Reservestrgm fra kontaktledningsanlegg
a)Prosessen omfatter tilkopling pa lavspenningside av reservestrgmstransformator
og videre til forbruker.

Kabel og reservestramstransformator tas med i annen prosess.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.34.11 Tilkopling
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk



3.34.12 Omformer
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.34.2 Reservestrgmsaggregat

a)Prosessen omfatter komplett reservestrgmsaggregat. Utstyr som motor, generator,
aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring

samt interne kabler medtas.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.34.3 UPS

a)Prosessen omfatter komplett UPS-anlegg. Utstyr som omformer, fordeling,
batterianlegg, styring/automatikk, overvakning samt interne kabler medtas.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35 Strgmforsyning
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter komplett anlegg, fra netteiers grensesnitt til forbruker.

b)Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22
kV/Prosjektering og Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell
beskrivelse.

Utfgrende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig
ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om
folgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x)Kostnad angis som montert antall.



Enhet: stk

3.35.1 Lavspenningsanlegg

a)Prosessen omfatter komplett stramforsyningsanlegg fra netteiers grensesnitt til
forbruker. Utstyr som transformator og fordelingsskap medtas. Kabel og fundamenter
tas med i annen prosess.

3.35.11 Transformator
a)Prosessen omfatter komplett transformator inkludert konsoll.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.111 Oljeisolert
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.112 Tarrisolert
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.35.12 Fordelingsskap

a)Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som skapanlegg, vern,
jordfeilbryter/varsler samt interne kabler.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.121 Skapanlegg

a)Prosessen omfatter komplett skapanlegg. Utstyr som Ias, nipler, skjart,
tildekninger, lys samt service stikkontakt medtas.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.35.122 Vern
a)Prosessen omfatter alle vern for fordelingen.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.123 Jordfeilbryter/varsling

a)Prosessen omfatter komplett jordfeilbryter/varsler.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.2 Hgyspenningsanlegg

a)Prosessen omfatter komplett stramforsyningsanlegg fra netteiers grensesnitt til
forbruker. Utstyr som transformatorer og nettstasjoner medtas. Kabel og fundamenter
tas med i annen prosess.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.21 Transformator

a)Prosessen omfatter komplett transformator inkludert konsoll.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.211 Oljeisolert
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.35.212 Tarrisolert
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.22 Nettstasjon



a)Prosessen omfatter komplett nettstasjon. Utstyr som lavspentfordeling,
hgyspentfordeling, belysningsanlegg, elvarmeanlegg samt interne kabler medtas.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.221 Lavspenningsfordeling

a)Prosessen omfatter komplett lavspentfordeling. Utstyr som vern,
jordefeilbrytere/varslere samt interne kabler medtas

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.222 Hayspentfordeling
a)Prosessen omfatter komplett bryterarangement.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.223 Belysningsanlegg

a)Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg inkludert ngdlys, ledelys og utelys
med styring.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.224 Elvarmeanlegg
a)Prosessen omfatter komplett elvarmeanlegg inkludert varmeovner og termostater.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36 Bygginstallasjoner
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter leveranser og montering av alle bygningsrelaterte
elkraftinstallasjoner.



b)Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22
kV/Prosjektering, Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell
beskrivelse.

Utfgrende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig
ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om
folgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.36.1 El-tekniske hus

a)Prosessen omfatter komplett el-teknisk hus. Utstyr som fordeling,
belysningsanlegg, elvarmeanlegg, uttak for kraftteknikk samt interne kabler medtas.
@vrig kabel, fundament , alarmer samt ventilasjon tas med i annen

prosess.

El-teknisk hus er en samle betegnelse pa: Blokkposthytte, relehus,
veibomkiosk, radiohytte, sidesporkiosk, KL-kiosk reléhytte, m.m.

3.36.11 Fordeling

a)Prosessen omfatter komplett fordeling. Utstyr som vern, jordefeilbrytere/varslere
samt interne kabler medtas

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.12 Belysningsanlegg

a)Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg inkludert utelys med styring, nadlys
samt ledelys.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.36.121 Punkt for lys

a)Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, rar,
bokser m.m..

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.13 Elvarmeanlegg
a)Prosessen omfatter komplett elvarmeanlegg inkludert varmeovner og termostater.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.131 Punkt for varme

a)Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, rar,
bokser m.m.

X)

Enhet: stk

3.36.14 Kraftteknikk
a)Prosessen omfatter uttak for diverse tekniske anlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.141 Punkt for kraftteknikk

a)Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, rar,
bokser m.m.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.2 Varmekabelanlegg
a)Prosessen omfatter komplett utendgrs varmekabelanlegg med regulering.
X)Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.37 Kabelanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omhandler levering, legging, skjgting og jording av det utvendige
kabelanlegget.

Kabel legges i trekkerar og betongkanal som ikke inngar i denne prosessen. Av- og
palegging av lokk for kabellegging samt hulltaking i kanal og beskyttelse av kabel fra
kanal til objekt inngar i prosessen.

b)Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22
kV/Prosjektering og Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell
beskrivelse.

Utfgrende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig
ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om
folgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

X)Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.37.1 Lavspenningskabel
X)Mengden males som montert lengde.
Enhet: m

3.37.11 Skjermet installasjonskabel

3.37.111 2 leder Cu



3.37.1111 PFSP 2 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1112 PFSP 2 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1113 PFSP 2 x 4/4
Enhet: m

3.37.1114 PFSP 2 x 6/6
Enhet: m

3.37.1115 PFSP 2 x 10/10
Enhet: m

3.37.1116 PFSP 2 x 16/16
Enhet: m

3.37.112 3 leder Cu

3.37.1121 PFSP 3x1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1122 PFSP 3x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1123 PFSP 3 x 4/4
Enhet: m

3.37.1124 PFSP 3 x 6/6
Enhet: m



3.37.1125 PFSP 3 x 10/10
Enhet: m

3.37.1126 PFSP 3 x 16/16
Enhet: m

3.37.1127 PFSP 3 x 25/16
Enhet: m

3.37.1128 PFSP 3 x 50/25
Enhet: m

3.37.113 4 leder Cu

3.37.1131 PFSP 4 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1132 PFSP 4 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1133 PFSP 4 x 4/4
Enhet: m

3.37.1134 PFSP 4 x 6/6
Enhet: m

3.37.1135 PFSP 4 x 10/10
Enhet: m

3.37.1136 PFSP 4 x 16/16



3.37.114 3 leder Al

3.37.1141 PFSP 3 x 16/10
Enhet: m

3.37.1142 PFSP 3 x 25/16
Enhet: m

3.37.1143 PFSP 3 x 50/16
Enhet: m

3.37.1144 PFSP 3 x 95/30
Enhet: m

3.37.1145 PFSP 3 x 150/50
Enhet: m

3.37.1146 PFSP 3 x 240/70
Enhet: m

3.37.115 4 leder Al

3.37.1151 PFSP 4 x 25/16
Enhet: m

3.37.1152 PFSP 4 x 50/16
Enhet: m

3.37.1153 PFSP 4 x 95/30
Enhet: m



3.37.1154 PFSP 4 x 150/50
Enhet: m

3.37.1155 PFSP 4 x 240/70
Enhet: m

3.37.12 Installasjonskabel

3.37.121 2 leder Cu

3.37.1211 PFXP 2 x 1,5
Enhet: m

3.37.1212 PFXP 2 x 15+ ]
Enhet: m

3.37.1213 PFXP 2 x 25+ ]
Enhet: m

3.37.122 3 leder Cu

3.37.1221 PFXP 3x 15+ J
Enhet: m

3.37.1222 PFXP 3x 25+ J
Enhet: m

3.37.1223 PFXP 3x 10 + J
Enhet: m

3.37.1224 PFXP 3 x 16 +J



Enhet: m

3.37.1225 PFXP 3x 25+ J
Enhet: m

3.37.1226 PFXP 3 x 35+ J
Enhet: m

3.37.123 4 leder Cu

3.37.1231 PFXP 4x 15+ ]
Enhet: m

3.37.1232 PFXP 4 x 25+ J
Enhet: m

3.37.13 Signalkabel

3.37.131 5 leder Cu

3.37.1311 PFSP5x 1,5
Enhet: m

3.37.1312 PFSP 5x 2,5
Enhet: m

3.37.132 7 leder Cu

3.37.1321 PFSP 7 x 1,5
Enhet: m



3.37.1322 PFSP 7 x 2,5
Enhet: m

3.37.14 Reartrad

3.37.141 2 leder

3.37.1411 PR2x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1412 PR 2 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1413 PR 2 x 4/4,0
Enhet: m

3.37.1414 PR 2 x 6/6
Enhet: m

3.37.142 3 leder

3.37.1421 PR3 x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1422 PR 3 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1423 PR3x4 /4
Enhet: m

3.37.1424 PR 3 x 6/6



Enhet: m

3.37.143 4 leder

3.37.1431 PR4x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1432 PR 4 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.15 Halogenfri kabel
Enhet: m

3.37.151 2 leder 1 kV Cu leder
Enhet: m

3.37.1511 IFSI 2 x 1,5ER/1,5
Enhet: m

3.37.1512 IFSI 2 x 2,5ER/2,5
Enhet: m

3.37.1513 IFSI 2 x 4ER/4
Enhet: m

3.37.1514 IFSI 2 x 6ER/6
Enhet: m

3.37.1515 IFSI 2 x 10FR/10
Enhet: m



3.37.1516 IFSI 2 x 16FV/16
Enhet: m

3.37.152 3 leder 1 kV Cu leder

3.37.1521 IFSI 3 x 1,5ER/1,5
Enhet: m

3.37.1522 IFSI 3 x 2,5ER/2,5
Enhet: m

3.37.1523 IFSI 3 x 4ER/4
Enhet: m

3.37.1524 IFSI 3 x 6ER/6
Enhet: m

3.37.1525 IFSI 3 x 10FR/10
Enhet: m

3.37.1526 IFSI 3 x 16FV/16
Enhet: m

3.37.1527 IFSI 3 x 25FV/16
Enhet: m

3.37.1528 IFSI 3 x 35FV/16
Enhet: m

3.37.153 3 leder 1 kV Al leder



3.37.1531 IFSI 3 x 16AER/10
Enhet: m

3.37.1532 IFSI 3 x 25AFR/10
Enhet: m

3.37.1533 IFSI 3 x 50 AFV/16
Enhet: m

3.37.1534 IFSI 3 x 95 AFV/35
Enhet: m

3.37.1535 IFSI 3 x 150 AFV/50
Enhet: m

3.37.1536 IFSI 3 x 240AFV/70
Enhet: m

3.37.154 4 leder 1 kV Al leder

3.37.1541 IFSI 4 x 25AFV/10
Enhet: m

3.37.1542 IFSI 4 x 50AFV/16
Enhet: m

3.37.1543 IFSI 4 x 95AFV/35
Enhet: m

3.37.1544 |IFSI 4 x 150AFV/50
Enhet: m



3.37.1545 IFSI 4 x 240AFV/70
Enhet: m

3.37.16 Funksjonsikker kabel

3.37.161 1 kV Cu leder

3.37.1611 BFSI2x 1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1612 BFSI 2 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1613 BFSI3x1,5/1,5
Enhet: m

3.37.1614 BFSI 3 x 2,5/2,5
Enhet: m

3.37.1615 BFSI 3 x 16/16
Enhet: m

3.37.1616 BFSI 4 x 16/16
Enhet: m

3.37.17 Signalkabel halogenfri

3.37.171 750 V entradet Cu leder

3.37.1711 5x 1,5ER/1,5
Enhet: m



3.37.1712 7 x 1,5ER/1,5
Enhet: m

3.37.1713 12 x 1,5ER/4
Enhet: m

3.37.1714 19 x 1,5ER/6
Enhet: m

3.37.1715 27 x 1,5ER/6
Enhet: m

3.37.1716 37 x 1,5ER/6
Enhet: m

3.37.1717 5 x 2,5ER/2,5
Enhet: m

3.37.1718 7 x 2,5ER/2,5
Enhet: m

3.37.18 Normalledning for rgranlegg

3.37.181 Plastisolert normalledning

3.37.1811 PN 1,5 mm2
Enhet: m

3.37.1812 PN 2,5 mm?2
Enhet: m



3.37.1813 PN 4 mm?2
Enhet: m

3.37.1814 PN 6 mm?2
Enhet: m

3.37.1815 PN 10 mm?2
Enhet: m

3.37.1816 PN 16 mm?2
Enhet: m

3.37.1817 PN 25 mm?2
Enhet: m

3.37.1818 PN 35 mm?2
Enhet: m

3.37.182 Mangetradet plastledning
Enhet: m

3.37.1821 RK 1,5 mm?2
Enhet: m

3.37.1822 RK 2,5 mm?2
Enhet: m

3.37.1823 RK 4 mm?2
Enhet: m

3.37.1824 RK 6 mm2



Enhet: m

3.37.1825 RK 10 mm?2
Enhet: m

3.37.1826 RK 16 mm?2
Enhet: m

3.37.1827 RK 25 mm?2
Enhet: m

3.37.1828 RK 35 mm?2
Enhet: m

3.37.2 Hagyspenningskabel
X)Mengden males som montert lengde.
Enhet: m

3.37.21 12 kV kabel
Enhet: m

3.37.211 12 kV Cu leder
Enhet: m

3.37.2111 TXSP 3 x 25/16
Enhet: m

3.37.212 12 kV Al leder
Enhet: m

3.37.2121 TXSE 3 x 240/35
Enhet: m



3.37.213 12 kV Al leder, PE-kappe snodd 1 leder kabel
Enhet: m

3.37.2131 TSLE 3 x 1 x 50/16
Enhet: m

3.37.2132 TSLE 3 x 1 x 150/25
Enhet: m

3.37.2133 TSLE 3 x 1 x 240/35
Enhet: m

3.37.214 12 kV Al leder, PEX-isolert vanntett, m.polyetylenkappe
Enhet: m

3.37.2141 TSLE 1 x 50/16
Enhet: m

3.37.2142 TSLE 1 x 150/25
Enhet: m

3.37.2143 TSLE 1 x 240/35
Enhet: m

3.37.2144 TSLE 1 x 400/35
Enhet: m

3.37.2145 TSLE 1 x 630/35
Enhet: m

3.37.22 24 kV kabel



Enhet: m

3.37.221 24 kV Cu leder
Enhet: m

3.37.2211 TXSP 1 x 25/16
Enhet: m

3.37.222 24 kV Al leder, snodd 1 leder kabel
Enhet: m

3.37.2221 TSLE 3 x 1 x 25/16
Enhet: m

3.37.2222 TSLE 3 x 1 x 50/16
Enhet: m

3.37.2223 TSLE 3 x 1 x 95/25
Enhet: m

3.37.2224 TSLE 3 x 1 x 150/25
Enhet: m

3.37.2225 TSLE 3 x 1 x 240/35
Enhet: m

3.37.223 24 kV Al leder, PEX-isolert vanntett, m polyetylenkappe
Enhet: m

3.37.2231 TSLE 1 x 25/16
Enhet: m



3.37.2232 TSLE 1 x 50/16
Enhet: m

3.37.2233 TSLE 1 x 95/25
Enhet: m

3.37.2234 TSLE 1 x 150/25
Enhet: m

3.37.2235 TSLE 1 x 240/35
Enhet: m

3.37.2236 TSLE 1 x 400/35
Enhet: m

3.37.2237 TSLE 1 x 630/50
Enhet: m

3.38 Jording

a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter komplett jordingsanlegg tilhgrende forannevnte
prosesser (3.31 til 3.37).

b)Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon,
samt spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som RS.
Enhet: RS



3.38.1 Tilkoplinger

a)Prosessen omfatter tilkopling til skinne, langsgaende jordleder, jordelektroder og
komponent, inklusive alt koplingsmateriell. Kabel tas med i annen prosess.
x)Kostnad angis som antall tilkoblinger.

Enhet: stk

3.38.2 Jordingssystem

a)Prosessen omfatter etablering av jordingssystem.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.38.21 Elektroder

a)Prosessen omfatter etablering av elektroder.
x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.4 Banestrgmforsyningsanlegg

3.41 Energiforsyning
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for
energiforsyning, samt hjelpeanlegg som styrestrgm og lokalkontroll.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

x)Kostnad angis som montert antall.



Enhet: stk

3.41.1 Inngaende koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase
a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblingsanlegg med
effektbryter, skillebryter, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og
strgmtransformator.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.2 Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette krafttransformatorer og
filter.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.3 Frekvensomformer

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett frekvensomformere med
likerettere, filter og vekselrettere.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.4 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette krafttransformatorer og
filter.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.5 Utgaende koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase
a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblignsanlegg med
effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter, overspenningsavleder,
spennings- og stramtransformator, prgvemotstand pragvebryter og RC- filter.
x)Kostnad angis som montert antall.



Enhet: stk

3.41.6 Relé og vern

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett relé- og vernutrustning for
hele banestramsanlegget.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.7 Styrestrzm

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett styrestramsanlegg med
stramforsyning og backup for banestramsanlegget.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.41.8 Kontrollutrustning

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett lokalkontrollanlegg med
operatgrenhet, skriver, hovedsentral, undersentraler, ngdfrakoblingssentral, samt
flernkontrolltilpasning.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.42 Koblingsanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for
banestgmforsyning, samt hjelpeanlegg i koblingshus.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.



e)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
x)Kostnad angis i rund sum.

Enhet: RS

3.42.1 Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblingsanlegg med
effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter, overspenningsavieder,
spennings- og stramtransformator, prgvemotstand og prgvebryter.
x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.42.2 Relé og vern

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett relé- og vernutrustning for
hele koblingsanlegget.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.42.3 Styrestrgm

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett styrestrgmsanlegg med
stramforsyning og backup for koblingsanlegget.
x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.42.4 Kontrollutrustning
x)Kosthad angis som montert antall.
Enhet: stk

3.43 Sonegrensebryter
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for



banestramforsyning, samt hjelpeanlegg for sonegrensebryter.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt

spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk

regelverk, samt spesiell beskrivelse.
d)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.43.1 Effektbryter

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett tre-polet effektbryter
inklusive montasjeutstyr, kapsling, samt skinne- og kabelforbindelse.
Kontaktledningsbrytere inngéar i annen prosess.

b)Type og tekniske data som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som montert antall.

Enhet: stk

3.43.2 Strgmtransformator

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett stremtransformator,
inklusive kabling

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.43.3 Spenningstransformator

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett spenningstransformator,

inklusive kabling.
x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk



3.43.4 Vern og styreutrustning

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett vern- og styreutrustning for
hele anlegget.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.44 Kondensatoranlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for
banestramforsyning, samt hjelpeanlegg for kondensatoranlegg.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.44.1 Kondensatorbatteri

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett kondensatorbatteri.
x)Kostnad angis som montert antall.
Enhet: stk

3.44.2 Dempereaktor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett dempereaktor.
x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk



3.44.3 Gnistgap

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett gnistgap.
x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.44.4 Effektbryter

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett effektbryter.
x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.44.5 Skillebryter

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett skillebryter
x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.44.6 Relé og vern

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett relé- og vernutrustning for
hele kondensatoranlegget.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.44.8 Kontrollutrustning

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett lokalkontrollanlegg med
operatgrenhet og undersentraler, samt fjernkontrolltilpassning.

x)Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.45 Mate-/returkabel

a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.



Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for mate og
returkabelanlegg.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.46 Fjernstyring
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for
flernstyring.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d)Pragver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.47 Ngdfrakobling

a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.



Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for
ngdfrakobling.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, samt spesiell beskrivelse.

d)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.5 Signalanlegg

3.50 Sluttkontroll

a)Prosessen omfatter alle kostnader ved sluttkontroll av signalanlegg.

x)Kostnader angis som rund sum.
Enhet: RS

3.51 Innvendig sikringsanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for
sikringsanlegg.

b)Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, teknisk
spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av jernbane med tilhgrende
Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og
Togfremfaringsforskriften, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.



c)Utfares i henhold til Teknisk regelverk, Togframfgringsforskriften samt spesiell
beskrivelse. Arbeid skal utfgres pa en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til
sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets
styringssystem.

e)Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, teknisk regelverk, og i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.51.1 Stasjonsanlegg
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.51.11 Reléanlegg
Enhet: stk

3.51.111 Relérammer
Enhet: stk

3.51.112 Kabelstativ
Enhet: stk

3.51.113 Sporfeltrammer
Enhet: stk

3.51.114 Strgmforsyningsrammer
Enhet: stk

3.51.115 Lokal operatgrplass
Enhet: stk



3.51.116 PLS styringsenhet (Nx,0c)
Enhet: stk

3.51.12 Dataanlegg
Enhet: stk

3.51.121 Sentralutrustning
Enhet: stk

3.51.122 Undersentraler
Enhet: stk

3.51.123 Utdelsutrustninger
Enhet: stk

3.51.124 Lokalt mangversystem
Enhet: stk

3.51.125 Lisenser
Enhet: stk

3.51.126 Strgmforsyningsrammer
Enhet: stk

3.51.127 Kabelstativ
Enhet: stk

3.51.128 Sporfeltrammer
Enhet: stk

3.51.13 PLS-anlegg



X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.51.131 Sentralutrustning
Enhet: stk

3.51.132 Utdelsutrustning
Enhet: stk

3.51.133 Sporfeltrammer
Enhet: stk

3.51.134 Strgmforsyningsrammer
Enhet: stk

3.51.135 Kabelstativ
Enhet: stk

3.51.136 Lokal operatgrplass
Enhet: stk

3.51.14 Grensesnitt mellom sikringsanlegg

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett grensesnitt som
ivaretar sikker kjgring mellom geografisk skilte sikringsanlegg av ulike typer.
Enhet: stk

3.51.15 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel
x)Kostnader angis som RS.
Enhet: RS

3.51.2 Strgmforsyning

a)Dette inngar i annen prosess. Se hovedprosess 3.3, Lavspenningsanlegg.



3.52 Utvendig sikringsanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr.

b)Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, teknisk
spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av jernbane med tilhgrende
Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og
Togfremfaringsforskriften, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c)Dette utfgres iht. Teknisk regelverk, Togframfaringsforskriften samt spesiell
beskrivelse. Arbeid skal utfgres pa en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til
sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets
styringssystem.

e)Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, teknisk regelverk, og i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.52.1 Optiske signaler

3.52.11 Lyssignal, 5-lys

3.52.111 Innkjgrhovedsignal

3.52.112 Utkjgrhovedsignal

3.52.113 Blokksignal

3.52.12 Lyssignal, 4-lys



3.52.121 Innkjgrhovedsignal

3.52.122 Utkjgrhovedsignal

3.52.13 Lyssignal, 3-lys

3.52.131 Innkjgrhovedsignal

3.52.132 Utkjgrhovedsignal

3.52.133 Blokksignal

3.52.14 Lyssignal, 2-lys

3.52.141 Innkjgrhovedsignal

3.52.142 Utkjgrhovedsignal

3.52.143 Forsignal

3.52.15 Tilleggssignal montert pa egen rettmast

3.52.151 Tilleggssignal spor

3.52.1511 Forsiktig kjgring - signal 32

3.52.1512 Linjesignal - signal 35B

3.52.1513 Togsporsignal - signal 36A, B



3.52.152 Skiftesignaler

3.52.1521 Hayt skiftesignal - signal 41, 42

3.52.1522 Dvergsignal - signal 43 — 46

3.52.1523 Skiftelampe — signal 48A, 49A, 50A

3.52.153 Tilleggssignal — veksel

3.52.1531 Sporvekselsignal for enkel veksel — signal 51A — 51D

3.52.1532 Sporvekselsignal for kryssveksel — signal 52A - 52D

3.52.1533 Sporsperresignal - signal 53, 54

3.52.154 Tilleggssignal andre

3.52.1541 Middelkontrollampe — signal 4C

3.52.16 Tilleggssignal montert pa fellesmast

3.52.161 Tilleggssignal spor

3.52.1611 Forsiktig kjgring - signal 32

3.52.1612 Linjesignal - signal 35B

3.52.1613 Togsporsignal - signal 36A, B



3.52.1614 Avvikende hastighet — signal 68E

3.52.162 Skiftesignaler

3.52.1621 Hayt skiftesignal - signal 41, 42

3.52.1622 Dvergsignal - signal 43 - 46

3.52.1623 Skiftelampe - signal 48A, 49A, 50A

3.52.164 Tilleggssignal andre

3.52.1641 Middelkontrollampe — signal 4C

3.52.2 Sporfelter

a)Prosessen omfatter komplett levering, montering og kontroll av sporfelt-utstyr. For
evt. sporfeltskap, se prosess 3.52.6.
Isolerte skjater inngar i hovedprosess 2, Overbygning.

3.52.21 Endematede sporfelt

3.52.211 DC-sporfelt

3.52.212 95/105 Hz sporfelt

3.52.213 Skjatelgse sporfelt

3.52.22 Midtmatede sporfelt



3.52.221 DC-sporfelt

3.52.222 95/105 Hz sporfelt

3.52.223 Skjgtelgse sporfelt

3.52.3 Akseltellere

a)Prosessen omfatter komplett levering, montering og kontroll av akseltellere, i tillegg
til spesiell beskrivelse. For evt. skap, se prosess 3.52.6.

Utfares iht. Teknisk regelverk, Singal/Prosjektering og Felles elektro.

3.52.31 Prosjektering

a)Prosessen omfatter:

* Gjennomgang av plassering av evalueringsenhetene.

* Prosjektering av tellerpunkter og sporavsnitt.

* Prosjektering av kommunikasjon mellom evalueringsenhetene.
* Prosjektering av grensesnitt for akseltellersystemet.

* Prosjektering av UPS.

* Prosjektering av forberedende og direkte resett.

x)Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.32 Tellepunkt

a)Tellepunktet leveres med standard lengde kabel og med rustfrie bolter ferdig
montert pa skinne.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.52.33 Evalueringsenhet
a)Prosessen omhandler alt ngdvendig utstyr for oppsetting av komplett
evalueringsenhet(er) inkl. kabling.



3.52.34 Kommunikasjon mellom evalueringsenhetene
x)Kostnader angis som RS.
Enhet: RS

3.52.35 UPS

a)Prosessen omhandler komplett UPS.
x)Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.36 Oppleering av drift- og vedlikeholdspersonell
a)Se spesiell beskrivelse kapittel C i andbudsdokumentet.
x)Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.37 Programvare og service PC
a)Prosessen omhandler komplett programvarepakke med program for bruk ved
feilretting i akselteller systemet.

Komplett service PC for diagnostikk skal veere inkludert i prosessen.

x)Kostnader angis som RS.
Enhet: RS

3.52.38 Kabel

a)Prosessen omhandler kostnader av materiell, samt legging av kabler til
akseltellersystemet, bade utvendig og innvendig.

X)Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.52.4 Drivmaskiner

a)Fundament/sviller for drivmaskin inngar i annen prosess.

For drivmaskiner montert inne i sville, inngar dette.



3.52.41 Drivmaskin for sporveksel
a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett drivmaskin inklusive
sporvekseldrivverk og sporvekselkontrollpunkt.

3.52.411 Drivmaskin

3.52.412 Rigel for sporveksel

3.52.42 Drivmaskin for sporsperre
a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett drivmaskin inklusive
sporsperredrivverk.

3.52.421 Drivmaskin

3.52.422 Rigel for sporsperre

3.52.5 Betjeningsutstyr

3.52.51 Las
a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett l1aser inkl. ngkler og
merking.

3.52.511 Nakkellas for sporsperre/sporveksel

3.52.512 Kontrollas for sporveksel

3.52.513 Kontrollas for sporsperre

3.52.52 Lokalstiller for sporveksel(/sporsperre) drivmaskin



3.52.53 Ngdstoppbryter

3.52.6 Skap/kiosk

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett skap / kiosk inkl.
innvendig utstyr. Stramforsyning fram til kiosk, nettspenning og reservestragm fra KL,
inngar i hovedprosess 3.3 Lavspenningsanlegg.

3.52.61 Skap/kiosk for releanlegg

3.52.611 Skap (AS)

3.52.612 Kiosk
a)Prosessen innbefatter ikke innvendig utstyr.

3.52.62 Skap/kiosk for elektronisk sikringsanlegg

3.52.621 Skap (AS)

3.52.622 Kiosk
a)Prosessen innbefatter ikke innvendig utstyr.

3.52.63 Sporfeltskap

3.52.64 Sveivskap

3.52.7 Markutrustning

3.52.71 Avsporingsindikator

3.52.72 Overdragstrafo



3.52.73 Mottaker for halemagnet

3.52.74 Signalskilt

X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.52.741 Togvei slutt — signal 66

3.52.742 Orienteringssignaler

3.52.7421 Orienteringssignal - signal 67A

3.52.7422 Orienteringssignal for planovergang - signal 67B

3.52.7423 Orienteringssignal for holdeplass - signal 67C

3.52.7424 Orienteringssignal for planovergang og holdeplass - signal 67D

3.52.7425 Orienteringssignal dagtid - signal 67E

3.52.743 Hastighetssignaler

3.52.7431 Nedsatt hastighet - signal 68A

3.52.7432 @kt hastighet - signal 68B

3.52.7433 Awvikende hastighet - signal 68C

3.52.7434 Markeringsmerke - signal 68D



3.52.7435 Tilleggshastighet - signal 68F

3.52.7436 Hastighet for krengetog - signal 68G

3.52.7437 Midlertidig nedsatt hastighet - signal 69A

3.52.7438 Midlertidig hastighet opphgrer - signal 69B

3.52.75 Opplysningsskilt
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.52.751 Skilt for automatisk hastighetsovervakning

3.52.7511 ATC forsignal - signal 60A

3.52.7512 ATC repeter malpunkt - signal 60B

3.52.7513 ATC ngdbrems - signal 60C

3.52.7514 ATC repeter hastighet - signal 60D

3.52.7515 ATC varsel - signal 60E

3.52.7516 F-ATC - signal 60F

3.52.7517 D-ATC - signal 60G

3.52.7518 ATC slutter - signal 60H



3.52.752 Avstandsskilt

3.52.7521 Avstandsskilt 1 - signal 61A

3.52.7522 Avstandsskilt 2 - signal 61B

3.52.7523 Avstandsskilt 3 - signal 61C

3.52.753 Diverse opplysningsskilt

3.52.7531 Ugyldighetsskilt - signal 62

3.52.7532 Identifikasjonsskilt - signal 101

3.52.7533 Pilskilt - signal 102

3.52.754 Orienteringsstolper

3.52.7541 Grensestolpe - signal 64A

3.52.7542 Seksjoneringsstolpe - signal 64B

3.52.7543 Bremsestolpe - signal 64D

3.52.7544 Teknisk stolpe - signal 64E

3.52.7545 Dvergsignalstolpe - signal 64F

3.52.755 Diverse andre skilt



3.52.7551 Planovergangsskilt - signal 70

3.52.7552 FJS begynner - signal 72A

3.52.7553 FJS slutter - signal 72B

3.52.7554 Toglengdeskilt - signal 74

3.52.8 Kabel

a)Prosessen omhandler signalkabel og omfatter levering, legging, skjating og jording
av det utvendige kabelanlegget. Kabel legges i trekkergr, betongkanal osv.
Kabelfgringsveier inngar ikke i denne prosessen. Hulltaking i kanal og beskyttelse av
kabel fra kanal til objekt inngar i prosessen. Kabelen skal oppfylle krav i Teknisk
regelverk.

X)Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.52.81 Signalkabel armert for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 1,5 mm?2,

Polyethylenisolert.

3.52.8112 x 1,5 mm2

3.52.812 4 x 1,5 mm2

3.52.8137 x 1,5 mm2

3.52.814 12 x 1,5 mm2

3.52.81519x 1,5 mm2



3.52.816 27 x 1,5 mm2

3.52.817 37 x 1,5 mm2

3.52.818 MEBI 4 x 2 x 1,5 mm2

3.52.82 Signalkabel armert for sikringsanlegg ledningstverrrsnitt 2,5 mm?2,

polyetylenisolert.

3.52.821 7 x 2,5 mm2

3.52.822 12 x 2,5 mm2

3.52.823 19 x 2,5 mm2

3.52.824 27 x 2,5 mm2

3.52.825 37 x 2,5 mm2

3.52.83 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 6 mm?2.

3.52.831 4 x 6 mm2

3.52.84 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 10 mmz2.

3.52.841 4 x 10 mm2

3.52.85 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 16 mmz2.



3.52.851 1 x16 mm2

3.52.852 4 x 16 mm2

3.52.86 Fiberkabel

3.52.87 Datakabel

3.52.871 Datakabel 0,9 mm 5 par

3.52.872 Datakabel 0,9 mm 10 par

3.52.88 PN-kabel

3.53 Linjeblokk

a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for
sikringsanlegg. For utvendig utstyr benyttes prosesser i 3.52.

b)Arbeidet skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, teknisk
spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av jernbane med tilhgrende
Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og
Togfremfaringsforskriften, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c)Utfares iht. Teknisk regelverk, Togframfgringsforskriften samt spesiell beskrivelse.
Arbeid skal utfares pa en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i
og ved Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

e)Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.53.1 Blokkpost

3.53.11 Relé anlegg

3.53.12 Data anlegg

3.53.13 PLS anlegg

3.53.2 Stasjon

3.53.21 Endeutrustningsrammer (reléanlegg)

3.53.22 Grensesnittrammer mot linjeblokk (dataanlegg)

3.53.3 Sidespor

3.53.31 Reléanlegg

3.53.32 Dataanlegg

3.53.33 PLS-anlegg

3.54 Veisikringsanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for
sikringsanlegg.



b)Arbeidet skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, teknisk
spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av jernbane med tilhgrende
Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og
Togfremfaringsforskriften, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c)Utfares iht. Teknisk regelverk, Togframfgringsforskriften samt spesiell beskrivelse.
Arbeid skal utfares pa en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i
og ved Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

e)Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.54.1 Innvendig anlegg
a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig
veibomanlegg inklusive betjeningsskap med utstyr.

3.54.11 Relé veibomanlegg

3.54.111 Relérammer

3.54.112 Kabelstativ

3.54.113 Strgmforsyning

3.54.114 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel
x)Kostnader angis som rund sum
Enhet: RS

3.54.2 Utvendig anlegg



a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr
unntatt veidekke over planovergang (sakalt strail). Dette inngar i kapittel 2,
Overbygning.

3.54.21 Signaler

3.54.211 Planovergangssignal - signal 55, 56

3.54.212 Forsignal for planovergangssignal - signal 57, 58

3.54.213 Veibomsignal - mot veifarende
c)Signalet skal ogsa tilfredsstille de krav som Statens Vegvesen stiller til
signaler mot vei.

3.54.214 Bomlykt

3.54.215 Veisignalklokker

3.54.22 Veibommer

3.54.221 Helbom

3.54.222 Halvbom

3.54.23 Drivmaskin for veibom

3.54.231 Drivmaskin

3.54.24 Sporfelter



3.54.241 10/50 kHz sporfelter for veibom (a og b innkoblingsfelt)
3.54.242 50 kHz sporfelt for veibom (c utlgsningsfelt)

3.54.25 Skap (VAS)
a)Prosessen innbefatter kun levering, montering og kontroll av komplett skap ekskl.
innvendig utstyr.

3.55 Andre anlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for
sikringsanlegg.

b)Arbeidet skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, teknisk
spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av jernbane med tilhgrende
Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og
Togfremfaringsforskriften, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c)Utfares iht. Teknisk regelverk, Togframfgringsforskriften samt spesiell beskrivelse.
Arbeid skal utfares pa en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i
og ved Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

e)Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.1 Lasanlegg
a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr.
Enhet: stk



3.55.11 A-las
Enhet: stk

3.55.12 B-las
Enhet: stk

3.55.13 C-las
Enhet: stk

3.55.14 D-las
Enhet: stk

3.55.15 S-las
Enhet: stk

3.55.2 Anlegg for enkelt innkjgrsignal
Enhet: stk

3.55.21 Innvendig anlegg

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig anlegg
inklusive betjeningsskap med utstyr.

Enhet: stk

3.55.211 Lokal operatgrplass
Enhet: stk

3.55.22 Utvendig anlegg

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr,
apparatskap og kabler.

Enhet: stk

3.55.221 Enkelt innkjgrsignal



Enhet: stk

3.55.3 Rasvarslingsanlegg
Enhet: stk

3.55.31 Innvendig anlegg

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig
rasvarslingsanlegg inklusive betjeningsskap med utstyr.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.32 Utvendig anlegg

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr. For
skap/kiosk benytt prosess 3.52.6 og kabler benytt prosess 3.52.8.

Enhet: stk

3.55.321 Rasvarslingsignaler
Enhet: stk

3.55.322 Rasvarslingsgjerde
Enhet: stk

3.55.323 Rasvarslingsskilt — signal 73
Enhet: stk

3.55.324 Rasvarslingsstolpe — signal 64C
Enhet: stk

3.55.4 Skiftestillverk
Enhet: stk

3.55.41 Innvendig anlegg



a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig
sikringsanlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.42 Grensesnitt mellom sikringsanlegg

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett grensesnitt som
ivaretar sikker kjgring mellom geografisk skilte sikringsanlegg av ulike typer.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.43 Utvendig anlegg

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig anlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56 ATC

a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for
ATC.

b)Arbeidet skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, teknisk
spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av jernbane med tilhgrende
Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og
Togfremfaringsforskriften, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c)Utfares iht. Teknisk regelverk, Togframfgringsforskriften samt spesiell beskrivelse.
Arbeid skal utfares pa en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i
og ved Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

e)Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.56.1 Parallell-baliser
Enhet: stk

3.56.11 Kodere

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr for styring av
parallell-baliser ekskl. skap.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.111 Optiske signaler
Enhet: stk

3.56.112 Fiktive signaler
Enhet: stk

3.56.12 Baliser

a)Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr
inkl. koding og evt. kabelterminering.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.121 F-baliser
Enhet: stk

3.56.122 Y-baliser
Enhet: stk

3.56.123 Z-baliser
Enhet: stk



3.56.124 Y/Z-baliser
Enhet: stk

3.56.125 M-baliser
Enhet: stk

3.56.2 Serie-baliser
Enhet: stk

3.56.21 Forriglingsutrustning for serie-baliser
a)Prosessen omfatter utstyr for styring av serie-baliser ekskl. utvendige skap.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.22 Baliser
a)Prosessen omfatter utstyr inkl. koding/programmering og evt. kabelterminering.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.221 Faste baliser
Enhet: stk

3.56.222 Styrte baliser
Enhet: stk

3.56.3 Skap (ATC)

a)Prosessen omfatter skap ekskl. innvendig utstyr.
Enhet: stk

3.56.4 Kabel

X)Mengden males som montert lengde.



Enhet: m

3.56.41 Balisekabel

3.56.411 Balisekabel EELE-R 9 x 0,5 mm2

3.56.412 Balisekabel EELE-R 18 x 0,5 mm2

3.56.413 Balisekabel FXLE 2 par

3.57 ERTMS

a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett utstyr for ERTMS-
anlegg.

b)Arbeidet skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, teknisk
spesifikasjon, Lov om anlegg og drift av jernbane med tilhgrende
Jernbaneinfrastrukturforskriften, Sikkerhetsstyringsforskriften, og
Togfremfaringsforskriften, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c)Utfares iht. Teknisk regelverk, Togframfgringsforskriften samt spesiell beskrivelse.

e)Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.58 Fjernstyringsanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.



Prosessen omfatter transport, montering og kontroll av komplett utstyr for
flernstyringsanlegg.

b)Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfares iht. Teknisk regelverk, Togframfgringsforskriften samt spesiell beskrivelse.

e)Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.6 Teleanlegg

3.61 Kabelanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omhandler levering, legging, montering og jording av kabelanlegg for tele.

Levering og legging av kanaler, grafter og rar ligger i en annen prosess.

b)Materialer skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk,
Tele/Prosjektering og bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt
spesiell beskrivelse

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og
bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

Installasjon og vedlikehold skal utfgres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante
standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal
monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og
ngdvendig sikring enkelt kan utfgres. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr
1206 (autorisasjonsforskriften) 8§7.

Autorisert virksomhet som har utfgrt installasjonsarbeid, skal utarbeide



dokumentasjon for utfart arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.
Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklaering som gir en beskrivelse av
arbeidet som er utfart, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner
som er fulgt. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206
(autorisasjonsforskriften) 8§8.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.61.1 Parkabel

a)Prosessen omfatter parkabel med skjgting og jording

X)Mengden males som montert lengde.
Enhet: m

3.61.11 Abonnentkabel

3.61.111 2-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.112 6-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.113 10-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.114 20-par 0,6mm
Enhet: m

3.61.115 30-par 0,6mm
Enhet: m



3.61.12 Langlinjekabel

3.61.121 20-par, 0,9mm, B 0,8
Enhet: m

3.61.122 20-par, 1,2mm, B 0,8
Enhet: m

3.61.123 30-par, 0,9mm, B 0,8
Enhet: m

3.61.124 30-par, 1,2mm, B 0,8
Enhet: m

3.61.125 Pupinisering

3.61.13 Innfgringskabel

3.61.131 6-par, 0,9mm
Enhet: m

3.61.132 10-par, 0,9mm
Enhet: m

3.61.133 20-par, 0,9mm
Enhet: m

3.61.134 30-par, 0,9mm
Enhet: m

3.61.14 Nettverkskabel



3.61.141 Cat 5
Enhet: m

3.61.142 Cat 5e
Enhet: m

3.61.143 Cat 6
Enhet: m

3.61.2 Fiberkabel

a)Prosessen omfatter fiberkabel med skjgting.

X)Mengden males som montert lengde.
Enhet: m

3.61.21 Kanalkabel, single modus
Enhet: m

3.61.211 G8-9/125
Enhet: m

3.61.212 G12-9/125
Enhet: m

3.61.213 G24-9/125
Enhet: m

3.61.214 G48-9/125
Enhet: m

3.61.215 G96-9/125
Enhet: m



3.61.22 Luftkabel, single modus

3.61.221 G8-9/125
Enhet: m

3.61.222 G12-9/125
Enhet: m

3.61.223 G24-9/125
Enhet: m

3.61.224 G48-9/125
Enhet: m

3.61.225 G96-9/125
Enhet: m

3.61.23 Jordkabel, single modus

3.61.231 G8-9/125
Enhet: m

3.61.232 G12-9/125
Enhet: m

3.61.233 G24-9/125
Enhet: m

3.61.234 G48-9/125
Enhet: m



3.61.235 G96-9/125
Enhet: m

3.61.24 Sjgkabel, single modus

3.61.241 G8-9/125
Enhet: m

3.61.242 G12-9/125
Enhet: m

3.61.243 G24-9/125
Enhet: m

3.61.244 G48-9/125
Enhet: m

3.61.245 G96-9/125
Enhet: m

3.61.25 Innfgringskabel, single modus

3.61.251 G8-9/125
Enhet: m

3.61.252 G12-9/125
Enhet: m

3.61.253 G24-9/125
Enhet: m



3.61.254 G48-9/125
Enhet: m

3.61.255 G96-9/125
Enhet: m

3.61.26 Innendgrskabel, single modus

3.61.261 G8-9/125
Enhet: m

3.61.262 G12-9/125
Enhet: m

3.61.263 G24-9/125
Enhet: m

3.61.264 G48-9/125
Enhet: m

3.61.265 G96-9/125
Enhet: m

3.61.27 Multimodus fiberkabel, lokal kabel
Enhet: m

3.61.28 Subrar/trekkergar for fiberkabel
Enhet: m

3.61.3 Terminering

X)Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.61.31 Terminering for parkabel

3.61.311 Krysskoblingsstativ
Enhet: stk

3.61.312 10 par termineringsplint
Enhet: stk

3.61.313 19” termineringshylle for nettverkskabel
Enhet: stk

3.61.314 TIf./data veggkontakt
Enhet: stk

3.61.32 Terminering for fiberkabel
Enhet: m

3.61.321 Patchepanel
Enhet: m

3.61.322 Skjgteboks
Enhet: m

3.61.323 Kveileramme
Enhet: m

3.61.324 Kontakter
Enhet: m



3.61.33 Terminering for koaksialkabel

3.61.331 Patchpanel
Enhet: stk

3.61.332 Skjgteboks
Enhet: stk

3.61.333 Kontakter
Enhet: stk

3.61.4 Koblingsskap

X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.61.41 Koblingsskap for parkabel
Enhet: stk

3.61.42 Koblingsskap for fiberkabel
Enhet: stk

3.61.43 Koblingsskap for koaksialkabel
Enhet: stk

3.62 Transmisjons- og dataanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montasje av transmisjons- og datautstyr.

b)Materialer skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk,
Tele/Prosjektering og bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt
spesiell beskrivelse.



c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og
bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

Installasjon og vedlikehold skal utfgres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante
standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal
monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og
ngdvendig sikring enkelt kan utfgres. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr
1206 (autorisasjonsforskriften) 8§7.

Autorisert virksomhet som har utfgrt installasjonsarbeid, skal utarbeide
dokumentasjon for utfart arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.
Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklaering som gir en beskrivelse av
arbeidet som er utfart, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner
som er fulgt. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206
(autorisasjonsforskriften) 8§8.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.1 Linjeterminal
Enhet: stk

3.62.2 Hagyere ordens multiplekser
Enhet: stk

3.62.3 Aksessmultiplekser
Enhet: stk

3.62.4 Alarm og overvakning
Enhet: stk

3.62.5 Synkronisering



Enhet: stk

3.62.6 Strgmforsyning
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.62.61 Likeretter
Enhet: stk

3.62.62 UPS anlegg
Enhet: stk

3.62.7 Switch/Router

3.62.71 Power Over Ethernet modul
Enhet: stk

3.62.8 Radiolinjeutstyr
Enhet: stk

3.63 Telefonanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montasje av telefonanlegg.

b)Materialer skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk,
Tele/Prosjektering og bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og
bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging samt spesiell beskrivelse.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.



X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.63.1 Ngdtelefon

a)Prosessen omfatter levering og montasje av komplett ngdtelefon bestdende av
stativ, koblingsboks, telefonapparat og plass for dobbel 230V stikkontakt inkl. vern.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.63.2 Termineringsutstyr for telefon

a)Prosessen omfatter levering og montasje av utstyr med telefongrensesnitt og
tilpasning mot overordnet telefonsystem (IP-telefoni eller telefonsentral).
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.63.3 Utstyr for samtaleregistrering

a)Prosessen omfatter levering og montasje av komplett system for
samtaleregistrering.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64 Radioanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montasje av radioanlegg.

b)Materialer skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk,
Tele/Prosjektering og bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og
bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.



Installasjon og vedlikehold skal utfgres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante
standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal
monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og
ngdvendig sikring enkelt kan utfgres. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr
1206 (autorisasjonsforskriften) 8§7.

Autorisert virksomhet som har utfgrt installasjonsarbeid, skal utarbeide
dokumentasjon for utfart arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.
Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklaering som gir en beskrivelse av
arbeidet som er utfart, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner
som er fulgt. Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206
(autorisasjonsforskriften) 8§8.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.1 Togradio

3.64.11 Togradiobasestasjon

a)Prosessen omfatter komplett togradiobasestasjon.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.111 Sender- / mottakerutstyr
Enhet: stk

3.64.112 Strgmforsyning / likeretter
Enhet: stk

3.64.113 Ngdstrgm
Enhet: stk



3.64.114 Montasjeskap
Enhet: stk

3.64.115 Overspenningsvern
Enhet: stk

3.64.116 Alarmutstyr
Enhet: stk

3.64.12 Togradiosentral
a)Prosessen omfatter komplett togradiosentral, inkl. front-end og dispatch-senter.

3.64.121 Betjeningsenhet for togradiosentral
Enhet: stk

3.64.4 Radiodekning innendgrs og i tunnel

3.64.41 Hovedenhet
Enhet: stk

3.64.42 Repeater
Enhet: stk

3.64.5 Antenneanlegg

3.64.51 Antennemast
a)Prosessen omfatter komplett mast inkl. ngdvendige barduner, stag, fester og
klatrevern.

X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk



3.64.52 Antenne

a)Prosessen omfatter levering og montasje av komplett antenne inkl. fester.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.53 Stralekoaksialkabel

a)Prosessen omfatter komplett stralekoaksialkabel inkl. baerewiresystem, jording,
DC-blokker og konnektorer.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.54 Matekabel

a)Prosessen omfatter matekabel inkl. konnektorer.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

b)Materialer skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk,
Tele/Prosjektering og bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og
bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.1 Toganviseranlegg

3.65.11 Presentasjonsdel for toganviser



a)Prosessen omfatter displayenhet.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.65.12 Styringssystem for toganviser

a)Prosessen omfatter komplette styringssystem for toganvisere.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.13 Mekanisk utstyr

a)Prosessen omfatter av mekanisk utstyr til styringssystem og presentasjonsdel.
Prosessen omfatter ogsa kabling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.14 Strgmforsyning

a)Prosessen omfatter montasje av komplett stramforsyning med batteribackup.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.15 Programvare

a)Prosessen omfatter programvare og konfigurering av systemet.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.16 Master mv.

a)Prosessen omfatter komplette galger/master inkl. fester.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.2 Uranlegg

X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk



3.65.21 Ursentral

a)Prosessen omfatter komplett ursentral.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.65.211 Masterur
Enhet: stk

3.65.212 Submasterur
Enhet: stk

3.65.214 Strgmforsyning

a)Prosessen omfatter komplett stramforsyning med batteribackup.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.215 Programvare

a)Prosessen omfatter programvare og konfigurering av systemet.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.22 Ur

a)Prosessen omfatter komplette ur-kasser inkl. oppheng.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.3 Hgyttaleranlegg

a)Prosessen omfatter komplett hgyttalersystem.

b)Utstyret skal overholde Jernbaneverkets krav til taleforstaelighet. Utstyret skal
utstyres med et nivastyringssystem i omrader med varierende stay slik som pa
plattformer, i ventehaller o.l.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.65.31 Sentralenhet
Enhet: stk

3.65.32 Stasjonsenhet (forsterker)
Enhet: stk

3.65.33 Strgmforsyning
Enhet: stk

3.65.34 Hoyttaler
Enhet: stk

3.65.35 Mikrofon for tale
Enhet: stk

3.65.36 Mikrofon for automatisk volumkontroll
Enhet: stk

3.65.37 Programvare
Enhet: stk

3.65.38 Teleslyngeforsterker
Enhet: stk

3.65.4 Monitoranlegg

3.65.41 Monitor
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.66 Videoanlegg



a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montasje av videoanlegg.

b)Materialer skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk,
Tele/Prosjektering og bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og
bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.66.1 Kamera
Enhet: stk

3.66.2 Videoserver
Enhet: stk

3.7 @vrige tekniske anlegg

3.71 Adgangskontrollanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter alt materiell og arbeider for adgangskontrollanlegg inklusive
kabling, i tekniske bygg.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, NS
3421 samt spesiell beskrivelse.



c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.71.1 Adganskontrollsentral

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette adgangskontrollsentral
med stramforsyning og ngdstrgmsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.71.2 Kortleser

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette kortlesere.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.72 Brannalarmanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannalarmanlegg inklusive
kabling.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, NS
3421 samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.72.1 Brannalarmsentral

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannalarmsentral med
stramforsyning og ngdstramsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.72.2 Optisk rgykdetektor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett optisk rgykdetektor.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.72.3 lonergykdetektor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett ionergykdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.72.4 Flammedetektor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett flammedetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.72.5 Linjedetektor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett linjedetektor.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.72.6 Adresseenhet

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett adresseenhet.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk



3.72.7 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.72.8 Alarmoverfgring

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk nummersender
inklusive teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.73 Innbruddsalarmanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett innbruddsalarmanlegg
inklusive kabling.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, NS
3421 samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.73.1 Innbruddsalarmsentral

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett innbruddsalarmsentral med
stremforsyning og ngdstrgmsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.73.2 Bryterdetektor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett optisk rgykdetektor.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.73.3 Foliedetektor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett foliedetektor.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.73.4 Lyddetektor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett lyddetektor
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.73.5 Bevegelsesdetektor

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett bevegelsesdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.73.6 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.73.7 Alarmoverfagring

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk nummersender
inklusive teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.74 Brannslukkeanlegg



a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannslukkeanlegg inklusive
kabling og rgranlegg.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, NS
3421 samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.74.1 Brannslukkesentral

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett brannslukkesentral med
stramforsyning og ngdstramsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.74.2 Deteksjonsalegg

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett deteksjonsanlegg
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.74.3 Rgranlegg

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett rgranlegg med ventiler.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.74.4 Slukkemedium



a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette beholdere med
slukkemedium.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.74.5 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.74.6 Alarmoverfgring

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett automatisk nummersender
inklusive teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.75 Varmeanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett vannbasert varmeanlegg
inklusive kabling.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, NS
3421 samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



3.75.1 Kjele

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett kjele inklusive
varmeelement, oljebrenner, avgassrgr og reguleringsutstyr.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.75.2 Varmeveksler

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett varmeveksler.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.75.3 Rgranlegg

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett rgranlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.75.4 Varmeelementer

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette varmeelementer.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.75.5 Pumper

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette pumper.
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.75.6 Reguleringsutstyr

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett regulerings- og
automatikkutstyr.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.76 Luftbehandlingsanlegg



a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett luftbehandlingsanlegg
inklusive kabling.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, NS
3421 samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.76.1 Aggregat

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett aggregat med til- og
fraluftsvifter, batterier, veksler, filter, spjeld samt regulerings- og automatikkutstyr.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.76.2 Kanalanlegg

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplett kanalanlegg med
branngjennomfgringer, ventiler og rister

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.77 Kjgleanlegg
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplett kjgleanlegg inklusive kabling.



b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, NS
3421 samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.77.1 Luftkjgleanlegg
Enhet: RS

3.77.2 Isvannskjgleanlegg
Enhet: RS

3.78 Tunnelventilasjon
a)Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Jernbaneverkets
rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

Prosessen omfatter levering og montering av komplette tunnelventilasjon. Fjellbolter
og kabling inngar i annen prosess.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, Teknisk regelverk, NS
3421 samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
Teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.
e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



3.78.1 Tunnelventilatorer
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.78.2 Avtrekksvifter

X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

3.78.3 Kanalanlegg

a)Prosessen omfatter levering og montering av komplette kanalanlegg.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.8 Maskinkostnad

3.81 Skinnegaende maskiner

a)Prosessen omfatter alle kostnader i tilknytning til skinnegaende arbeidsmaskiner
for elektro relatert til arbeidene i de gvrige hovedprosesser.

x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

3.89 Arbeidsmaskiner forgvrig

a)Prosessen omfatter alle kostnader i tilknytning til arbeidsmaskiner forgvrig relatert
til arbeidene i de gvrige hovedprosesser.

x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.0 Ledelse, administrasjon mm.

4.01 Administrasjon og ledelse
a)Prosessen omfatter ngdvendig administrasjon og byggeledelse av egne arbeider
samt arbeidsplanlegging, kvalitetetssikring, rapportering, bestilling av ruter for egne



og innleide maskiner, saktekjgringer, samt ngdvendig kontakt med eksterne og
interne enheter og etater for & kunne utfare arbeidet.

Videre skal prosessen omfatte bistand til banesjef i diverse forvaltningsmessige
oppgaver som registrering/arkivering av kontroller slik at anleggenes tilstand kan
dokumenteres, befaringer, ngdvendig kontakt med naboer, entreprengrer og
offentlige etater, tilstandsvurderinger o.l.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.02 Vakt og assistanse for eksterne entreprengrer

a)Prosessen omfatter ngdvendig vakthold for ikke planlagte arbeider i og i naerheten
av trafikkert spor som utfgres av eksterne entreprengrer, naboer, byggherrer eller
andre offentlige etater.

x)Arbeidet utfgres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser.
Stipulert kostnad basert pa erfaring av omfanget for slike oppgaver angis som rund
sum.

Mengdene males som timeverk.

Enhet: h

4.03 Etablering og drift av vedlikeholdsbase

a)Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor- og
driftsbygninger, lager og gvrige anlegg som er ngdvendige for & kunne utfgre det
avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.1 Visitasjon og kontroll

4.11 Visuell visitasjon



a)Prosessen omfatter visuell visitasjon av anleggene slik den er beskrevet i spesiell
beskrivelse og/eller i Jernbaneverkets tekniske regelverk "Underbygning - Regler for
vedlikehold".

Prosessen omfatter ogsa utbedring av enkle feil og mangler som er mulig & utfgre
under visitasjon. Alle feil og mangler utover de som avdekkes ved beskrevne
kontroller dokumenteres i visitasjonsprotokollen. Kopi av denne sendes til Byggherre.
Evt. feil som er utbedret dokumenteres i samme visitasjonsprotokoll.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.12 Kontroll av tunneler og fjellskjeeringer/-skraninger
a)Prosessen omfatter kontroll av tunneler, ras- og sngoverbygg, fjellskjeeringer/-
skraninger og ras- og fanggjerder.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Jernbaneverkets
tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for vedlikehold” kapittel 8 og
arbeidsrutine.

Det skal utarbeides rapport fra kontrollen pa eget skjiema. Rapporten sendes
Byggherren umiddelbart etter utfarelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.12.1 Kontroll av tunneler
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

4.12.2 Kontroll av ras- og sngoverbygg
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



4.12.3 Kontroll av fjellskjeeringer og -skraninger
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.12.4 Kontroll av ras- og fanggjeder

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.13 Kontroll av bruer, stgttemurer mm.

a)Prosessen omfatter kontroll av bruer, stattemurer, kulverter etc. slik den er
beskrevet i spesiell beskrivelse og/eller i Jernbaneverkets tekniske regelverk og
arbeidsrutiner.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.13.1 Kontroll av bruer

a)Prosessen omfatter kontroll av bruer som angitt i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 527 "Bruer — Regler for vedlikehold” kapittel 4 avsnitt 1.
c)Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller JD 527 og
arbeidsrutiner.

Oversikt over antall og type feil for den enkelte bru etter siste kontroll skal
oversendes Byggherren.

X)Mengden males som antall inspiserte bruer.

Enhet: stk

4.13.2 Kontroll av stgttemurer
a)Prosessen omfatter kontroll av stgttemurer og forbygninger mot elv eller sjg.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og arbeidsrutine.



Oversikt over antall og type feil for den enkelte stgttemur etter siste kontroll skal
oversendes Byggherren.

x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

4.13.3 Kontroll av kulverter
a)Prosessen omfatter kontroll av kulverter.
c)Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutine.

Oversikt over antall og type feil for den enkelte kulvert etter siste kontroll skal
oversendes Byggherren.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.14 Kontroll av drenerings- og overvannsanlegg
a)Prosessen omfatter kontroll av drenerings- og overvannsanlegg.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Jernbaneverkets
tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for vedlikehold” kapittel 7 og
arbeidsrutine.

Dokumentasjon skal oversendes Byggherren.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
4.14.1 Kontroll av stikkrenner
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.14.2 Kontroll av &pen drenering



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.14.3 Kontroll av lukket drenering

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.14.4 Kontroll av kummer
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.15 Kontroll av gjerder og porter

a)Prosessen omfatter kontroll av gjerder og porter.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Jernbaneverkets
tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for vedlikehold” kapittel 10 og
arbeidsrutiner.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.16 Kontroll av skjermer langs linjen

4.16.1 Kontroll av stgyskjermer
a)Prosessen omfatter kontroll av stayskjermer.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522
"Underbygning — Regler for vedlikehold”.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



4.16.2 Kontroll av sngskjermer
a)Prosessen omfatter kontroll av sngskjermer.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522
"Underbygning — Regler for vedlikehold”.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.17 Kontroll av tagging og graffiti
a)Prosessen omfatter spesiell kontroll av konstruksjoner etc. for tagging og graffiti
dersom dette ikke er tatt med i gvrige prosesser.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.18 Kontroll av plattformer og gvrige publikumsarealer
a-c)Prosessen omfatter spesiell kontroll av plattformer og gvrige publikumsarealer for
alle typer skader dersom dette ikke er tatt med i gvrige prosesser. Kontrollen skal
utfares i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutiner. Generiske
arbeidsrutiner er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522 "Underbygning —
Regler for vedlikehold”.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.2 Beredskap, rydding og renhold

4.21 Beredskap inkl. feilretting, sommer

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil.
Forbrukt materiell til feilretting godtgjares etter gjeldene materialpriser og skal ikke
fares til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon.



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.22 Beredskap, inkl. feilretting, vinter

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil.
Forbrukt materiell til feilretting godtgjares etter gjeldene materialpriser og skal ikke
fares til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.23 Vinterforberedelser

a)Prosessen omfatter rengjgring av radegraver og apning av radegravsdrenering,
tildekking av radegraver og montering av tungepartitildekning og avrige ngdvendige
vinterforberedelser. Prosessen omfatter ogsa rensk og tildekking av stikkrenner i
ngdvendig omfang, oppsetting av brgytepinner ved utsatte sporvekseldrivmaskiner
etc.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.24 Sommerforberedelser
a)Prosessen omfatter demontering og lagring av sporvekseltildekking samt bestilling
av gdelagte deler for komplettering.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.25 Is- og sngrydding



a)Prosessen omfatter generell is- og sngrydding i tillegg til beredskap. Nar det
oppstar ledig kapasitet pa grunn av manglende behov for sngrydding skal ressursene
benyttes til annen produksjon.

Forgvrig etter avtale med Byggherren.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.26 Renhold inkl. lavrydding

a)Prosessen omfatter generelt renhold inkl. lgvrydding som angitt i spesiell
beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.27 Vegetasjonskontroll

a)Prosessen omfatter manuell og maskinell hogging/fierning av skog pa
stasjonsarealer og linjegrunn. Arbeidet skal generelt utfgres pa hele arealet innenfor
grensemarkeringene. For starre traer utenfor grensen som ved nedfall kan skade
infrastrukturen ma hogging avtales med grunneier. Fjerning av hogstavfall inngar ikke
i prosessen med mindre dette er avtalt med byggherre. Avhending/salg og transport
til neermeste stasjon av avvirket trevirke avtales med byggherre.

Ved all rydding skal det stubbesprgytes. Prosessen omfatter videre, kjemisk
vegetasjonskontroll med sporgaende, terrenggaende og baerbart sprayteutstyr.

Det skal kun anvendes kjemikalier som er godkjent til jernbaneformal. Midler i
fareklasse A og X skal ikke benyttes. Som hovedregel skal midler i fareklasse C
brukes. Midler i fareklasse B kan benyttes nar spesielle forhold tilsier dette. Arbeidet
skal utfgres av autorisert personell.

Forgvrig skal kravene i Jernbaneverkets regelverk JD 522 "Underbygning - Regler for
vedlikehold" fglges.

x)Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS

4.27.1 Hogging av skog
a)Prosessen omfatter hogging av skog pa stasjon og linjegrunn.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.27.11 Stasjonsarealer
X)Mengden males som daa ryddet stasjonsareal.

Enhet: daa

4.27.12 Linjegrunn
X)Mengden males som km ryddet linjegrunn.

Enhet: km

4.27.2 Kjemisk vegetasjonskontroll
a)Prosessen omfatter kjemisk vegetasjonskontroll pa stasjon og linjegrunn.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.27.21 Stasjonsarealer
X)Mengden males som daa behandlet stasjonsareal.

Enhet: daa

4.27.22 Linjegrunn
X)Mengden males som km behandlet linjegrunn.

Enhet: km



4.28 Fjerning av og beskyttelse mot tagging og graffiti
a)Prosessen omfatter fjerning av og beskyttelse mot tagging og graffiti med omfang
0og metode som angitt i spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som areal hvor behandlingen er utfart.

Enhet: m2

4.3 Vedlikehold av tunneler og fjellskjaeringer

4.31 Vedlikehold av tunneler

a)Prosessen omfatter vedlikehold av tunneler. Arbeidene skal utfgres i henhold til
Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 523 "Tunneler - Regler for vedlikehold"
og/eller spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.31.1 Regelmessig vedlikehold

a)Prosessen omfatter regelmessig vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.31.2 Fjellteknisk vedlikehold

a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fjellteknisk
vedlikehold som rensk, bolting, sprgytebetong og montering av betongelementer.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.31.21 Tunnelrensk
a)Prosessen omfatter ngdvendig tunnelrensk.



X)Mengden males som utfart rensket areal.

Enhet: m2

4.31.22 Bolting
a)Prosessen omfatter ngdvendig bolting for sikring av starre blokker.

X)Mengden males som utfgrt antall bolter av hver type.

Enhet: stk

4.31.23 Spraytebetong
a)Prosessen omfatter ngdvendig sikring med sprgytebetong.

X)Mengden males som utfart volum.

Enhet: m3

4.31.24 Montering av betongelementer
a)Prosessen omfatter ngdvendig sikring med betongelementer.

X)Mengden males som utfgrt areal av elementer.

Enhet: m2

4.31.3 Vedlikehold av vann- og frostsiikring
a)Prosessen omfatter vedlikehold av vann- og frostsikring i tunneler i den hensikt &
bevare sikkerheten og hindre at skader oppstar.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.31.4 Akutte tiltak

a)Prosessen omfatter akutte tiltak som skal ha farsteprioritet ved
vedlikeholdsarbeidet.

x)Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS

4.32 Vedlikehold av fjellskjeeringer

a)Prosessen omfatter vedlikehold av fjellskjeeringer. Arbeidene skal utfgres i henhold
til Jernbaneverkets tekniske regelverk "Tunneler/Vedlikehold" og/eller spesiell
beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.32.1 Regelmessig vedlikehold

a)Prosessen omfatter regelmessig vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.32.2 Fjellteknisk vedlikehold

a)Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fjellteknisk
vedlikehold som rensk, bolting, sprgytebetong og montering av betongelementer.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.32.21 Rensk
a)Prosessen omfatter ngdvendig rensk av fjellskjeeringer.

X)Mengden males som utfart rensket areal.

Enhet: m2

4.32.22 Bolting
a)Prosessen omfatter ngdvendig bolting for sikring av starre blokker.

X)Mengden males som utfart antall bolter av hver type.



Enhet: stk

4.32.23 Sprgytebetong
a)Prosessen omfatter ngdvendig sikring med sprgytebetong.
X)Mengden males som utfart volum.

Enhet: m3

4.32.24 Montering av betongelementer
a)Prosessen omfatter ngdvendig sikring med betongelementer.

X)Mengden males som utfgrt areal av elementer.

Enhet: m2

4.32.3 Akutte tiltak

a)Prosessen omfatter akutte tiltak som skal ha farsteprioritet ved
vedlikeholdsarbeidet.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.4 Vedlikehold av bruer

a-x)Prosessen omfatter alle arbeider, inklusive rigg og tilkomstutstyr ved
inspeksjon og vedlikehold pa bruer, kulverter og rar med lysapning starre enn eller lik
2,0 m eller der sporoverbygningen hviler direkte pa brua.

Prosessen gjelder bade underganger og overgangsbruer.
Entreprengrens merkostnader pga redusert tilkomst, ekstra opp- og
nedrigging av utstyr o.l. pga at togtrafikk skal ga uhindret av arbeidene skal

veere inkludert.

Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidene skal utfgres i samsvar med
Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 527 "Bruer — Regler for vedlikehold” og



arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner er gitt i JD 527 Vedlegg 4.d.

Alle inspeksjoner og utfagrte vedlikeholdsarbeider skal registreres.

4.41 Inspeksjon

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr ved inspeksjon av bruer inklusive
oppmalinger, materialundersgkelser, instrumentavlesninger, registreringer og
rapportering.

Prosessen inkluderer ngdvendige forarbeider (ev. fremskaffelse av tegninger,
tidligere inspeksjonsrapporter og ev. andre opplysninger), tilrigging og ngdvendig
tilkomstutstyr samt nedrigging.

Inspeksjonen omfatter registrering og kontroll av bruas tilstand, eventuell
endring i tilstand, alle avvik fra tegninger og forutsetninger, samt oppmalinger og
materialundersgkelser.

Prosessen omfatter ogsa utbedring av skader som konstruksjonen pafares i
forbindelse med inspeksjonen. Eventuelle skader skal utbedres i henhold til
gjeldende prosess for de aktuelle arbeider.

Alle observasjoner og undersgkelsesresultater skal registreres og rapporteres.

Prosessen omfatter ogsa alle utlegg i forbindelse med inspeksjon,

oppmalinger, materialundersgkelser og rapportering.
c)Inspeksjonsrapport/rapportering skal veere i samsvar med gjeldende rutiner og
retningslinjer.

Dersom det registreres skader eller vedlikeholdsbehov utenfor
Jernbaneverkets ansvarsomrade, skal den ansvarlige eier, myndighet eller
etat straks varsles dersom forholdet innebzerer fare for skader pa
brukonstruksjoner eller for en tredje part. Dette gjgres i samrad med
bruvedlikeholdsansvarlig (banesjef).

x)Kostnaden angis som rund sum

Enhet: RS

4.41.1 Rigg og tilkomstutstyr



a)Prosessen omfatter alle kostnader ved innkjgp eller leie av stillasmaterialer

eller vogn som henges opp, oppsetting og riving av stillas, ev. leie av brulift, bat, flate,
dykkerutstyr og andre riggarbeider som matte vaere ngdvendig for & utfgre de
beskrevne inspeksjonsarbeidene. Drift av rigg og nedrigging er ogsa inkludert i
prosessen. Prosessen omfatter ogsa alle kostnader ved transport av rigg og
tilkomstutstyr.

c)Arbeidene skal utfgres pa en slik mate at regler og pabud fra offentlige
myndigheter overholdes.

Stillas skal prosjekteres og utfgres i samsvar med gjeldende Norsk Standard for de
materialer som benyttes, samt etter regler fra Arbeidstilsynet. Om det planlegges a
pafare brukonstruksjonen spesielle belastninger utover de konstruksjonen er
beregnet for, skal disse forelegges byggherren til godkjenning. Brulift skal veere
sertifisert/godkjent for persontransport.

Dykkere skal ha alle ngdvendige offentlige godkjenninger og sertifikat.

x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.11 Rigg

a)Prosessen omfatter alle kostnader for transport, opprigging og klargjgring, drift og
administrasjon, nedrigging, fijerning av provisorier, maskiner og utstyr osv. som den
utfarende trenger for & utfgre de beskrevne arbeider nar slike

kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene.

c)Rigging og drift av rigg skal veere slik at regler og pabud fra offentlige
myndigheter overholdes.

x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.12 Stillas

a)Prosessen omfatter alle kostnader for bruk av faststillas og hengestillas ved
inspeksjonsarbeider.

c)Skader som stillaset pafagrer brukonstruksjonen skal utbedres. For utfgrelsen
forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS



4.41.13 Bat

a)Prosessen omfatter alle kostnader for bruk av bat ved inspeksjonsarbeider.
c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.14 Flate

a)Prosessen omfatter alle kostnader for bruk av flate ved inspeksjonsarbeider.
c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.15 Brulift

a)Prosessen omfatter alle kostnader for bruk av brulift ved inspeksjonsarbeider.
Prosessen inkluderer kranfgrer og utgifter til ev. hjelpemann, kost og losiji,
samt transportutgifter til og fra inspeksjonsstedet.

b)Bruliften skal veere sertifisert for persontransport.

c)Arbeidene skal utfares pa en slik mate at regler og pabud fra det offentlige
overholdes. Dette gjelder spesielt arbeidsmiljgloven og forskrifter fra
arbeidstilsynet. Det skal pases at bruliften ikke pafarer noen deler av
brukonstruksjonen stgrre belastning enn det som er tillatt. Hvis stgttehjul/-
labber plasseres ute pa gangbaner, ma det kontrolleres at disse har
tilstrekkelig kapasitet for den aktuelle belastning. Om det planlegges a pafgre
brukonstruksjonen spesielle belastninger utover de konstruksjonen er beregnet for,
skal planene forelegges Jernbaneverket for godkjenning.

For jernbanebruer kontrolleres at skinnebefestigelse har tilstrekkelig kapasitet for
belastning fra evt. gripeklgr. Bruliftens arbeidsomrade ma veere tilpasset stedets
overhgyde.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.2 Visuelle inspeksjoner
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell inspeksjon av bruer,
eventuelt bare utvalgte konstruksjonselementer. Oppmalinger,



materialundersgkelser, kontroll av overflatebehandling og avlesning av
instrumenter inngar i prosess 4.41.3 - 4.41.8.

c)Aktuelt inspeksjonsutstyr kan vaere handterminal, fotoapparat, fargekritt,
fargespray, hammer, lupe, tommestokk, skyveleer, rissviddemaler, lommelykt,
handmeisel, skrape, vater, nivelleringsutstyr osv.

For utfarelsen forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.
Enhet: m2

4.41.21 Ferdigbefaring
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell ferdigbefaring pa bruer.

Prosessen omfatter ferdigbefaring av bade nyanlegg og vedlikeholdsarbeider.

Befaringen omfatter kontroll for & oppdage mangler, skader og feil pa
konstruksjonen som er oppstatt i byggefasen, samt identifisere uheldige
konstruksjonslgsninger og eventuelle kilder til nedbrytning som kan veere av
betydning for det senere vedlikeholdet. Befaringen skal veere grunnlag for &
akseptere overtakelse eller ikke.

c)Det skal foretas en neer visuell kontroll av alle delene av brua. Med neer visuell
kontroll menes at det skal vaere mulig & komme pa armlengdes avstand til
konstruksjonen. Den visuelle kontrollen skal veere tilsvarende en hovedinspeksjon
(prosess 4.41.24 - 4.41.27).

Det skal benyttes forhandsdefinerte inspeksjonsskjemaer (sjekklister).

Den visuelle kontrollen skal angi om det er skader, feil eller mangler pa brua og
arsaken til at dette eventuelt er oppstatt.

Det skal beskrives hvor eventuelle skader, feil og mangler er plassert pa
elementene og hvilke omfang de har. Beskrivelsen suppleres med skisser og foto der

dette er relevant.

Det skal angis om de registrerte skader, feil og mangler kan aksepteres eller ikke.



Rapportene skal ha et innhold i henhold til gjeldende retningslinjer som
beskrevet i den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.
Enhet: m2

4.41.22 Reklamasjonsbesiktigelse
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell reklamasjonsbesiktigelse pa
bruer. Undervannsinspeksjon inngar i prosess 4.41.26.

Besiktigelsen skal omfatte kontroll av at ev. reparasjoner etter ferdigbefaring holder
mal og at det ikke er oppstatt nye skader, feil og mangler pa bruanlegget/-arbeidet
som kan tilbakefares til byggefasen.

Eventuelle nye kilder til nedbrytning som kan vaere av betydning for det senere
vedlikehold skal identifiseres.

c)Det skal foretas en neer visuell kontroll (armlengdes avstand til
konstruksjonen) av alle deler av brua.

Kontrollens omfang skal veere som ved ferdigbefaring, se prosess 4.41.21.
Reparasjoner utfgrt etter ferdigbefaring skal kontrolleres spesielt.

Rapporten skal utarbeides pa samme mate som for ferdigbefaring, prosess
4.41.21.

X)Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.
Enhet: m2

4.41.23 Arlig inspeksjon

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell kontroll av bruas
overbygning og underbygning for & oppdage skader som kan pavirke
konstruksjonens baereevne og trafikksikkerhet samt om Igpende vedlikehold gjgres
etter instruks.

Den som utfgrer arlig inspeksjon skal minimum veaere fagarbeider i linjetjensten eller



ha tilsvarende kompetanse, eventuelt minimum ingenigr med relevante
fagkunnskaper.

c)Arlig inspeksjon skal veere en visuell inspeksjon av bruenes konstruksjonsdeler
over vann. Bruenes alminnelige tilstand bgr undersgkes i den utstrekning det lar seg
gjgre med en vanlig besiktigelse av bruene, sa vel ubelastet som belastet med tog.

Arlig inspeksjon krever vanligvis ingen dykkerkontroll, men inspektaren skal veere pa
utkikk etter f.eks. forskyvninger og setninger som kan veere

forarsaket av erosjon og undergraving. Dette gjelder szerlig bruer over elver med
store flomvannmengder eller spesielle stramningsforhold.

Bruene skal kontrolleres fra oversiden og undersiden for & kunne sla fast om allerede
registrerte skader har utviklet seg, og om det har oppstatt nye skader som kan
medfare fare for bruenes baereevne og sikkerhet.

Ved stgrre skader hvor skadearsak og skadekonsekvens er vanskelig &

fastsla skal behovet for spesialinspeksjon vurderes og eventuelt angis.

Inspektar ved siste hovedinspeksjon kan eventuelt kontaktes.

Ved alle kontinuerlige bruer samt ved bruer hvor det er fare for setninger, skal bruas
nivellement kontrolleres inntil setningene er opphgrt. Forgvrig utfagres nivellement
ifglge anvisning fra hovedinspeksjon.

For mer detaljert beskrivelse av utfgrelse av inspeksjon henvises til JD 527.

Ved alvorlige skader skal bruvedlikeholdsansvarlig varsles umiddelbart.

X)Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.
Enhet: m2

4.41.24 Hovedinspeksjon
a)lnspeksjonen skal utfgres minimum hvert 6. ar.

Prosessen omfatter ogsa utarbeidelse av rapport. Dersom det er behov for
ytterligere skadevurdering gis det melding om behov for spesialinspeksjon.



Hovedinspeksjoner skal utfgres av personer med:

- relevant hgyere utdanning (min. hgyskole) eller tilsvarende kvalifikasjoner
- kompetanse innen materialteknikk

- kompetanse innen jernbaneteknikk tilsvarende krav til arlig inspeksjon

- dokumentert relevant praksis

Eventuelle dykkere skal ha gyldig dykkersertifikat, og bgr ha
ingenigrutdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Eventuelle klatrere skal dokumentere oppleering i fallsikring.

c)Hovedinspeksjonen utfgres etter samme regler som gitt for arlig inspeksjon, jf.
prosess 4.41.23.

Hovedinspeksjonen skal veere en grundig kontroll av bruenes
konstruksjonselementer bade over og under vann.

Kontrollen skal i hovedsak veere neer visuell og forutsetter at inspektgren kan komme
pa armlengdes avstand til de fleste konstruksjonselementene. Det ma derfor sgrges
for at alle konstruksjonsdeler er tilgjengelige. Over vann vil dette kunne kreve bruk av
stige, stillas, flate, brulift eller ved hjelp av klatrere.

Nivellement og malinger foretas som spesifisert for den enkelte bru. Ved
hovedinspeksjon vurderes det om det er ngdvendig med nivellement oftere
enn hvert 6. ar.

Under vann kan kontrollen foretas av dykker, ved dybdemalinger eller andre metoder.
Eventuell gjenstaende forskaling kan forlanges fiernet far

inspeksjonen. Ved hovedinspeksjon vurderes det om det er ngdvendig med
undervannskontroll oftere enn hvert 6. ar.

Under hovedinspeksjon skal det gjares tilstrekkelige undersgkelser til at
mulige skadearsaker kan bestemmes.

Ved starre og spesielle skader hvor omfang, konsekvenser og arsaker er
vanskelige a fastsla med bakgrunn i en hovedinspeksjon, skal inspektaren vurdere
om det er behov for en spesialinspeksjon, og videre angi hva

spesialinspeksjonen skal omfatte. Iverksettelse av spesialinspeksjoner gjares i
samrad med oppdragsgiver.



Pa bruer hvor det er skader, men det ikke synes & veere behov for
spesialinspeksjon, ma hovedinspeksjonen veere sa detaljert at den kan danne
grunnlag for en reparasjonsbeskrivelse.

X)Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.
Enhet: m2

4.41.25 Kabelinspeksjon
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell kabelinspeksjon. Kablene skal
inspiseres i hele lengden fra forankring til forankring og rundt hele tverrsnittet.

Prosessen omfatter ogsa en neer visuell kontroll av gvre og nedre
hengestangsfester og hengestenger.

c)De mest utsatte punkter pa kabelen er i farste rekke sadel- og
hengestangpunkter samt innfgring i forankringshoder. Her blir kabelen mer

eller mindre stivt innspent og far ekstra belastning i forhold til kabel pa fri

lengde. Som regel er disse punktene ogsa de mest pakjente med hensyn til
korrosjon, idet detaljer som sadler, hengestangfester og kabelhoder er de steder pa
kabelen hvor en lettest kan fa vann- og fuktighetsansamling.

Det kontrolleres om fugemassen mellom kabel og kabelhode er intakt.

Fugemassen fjernes pa et par kabelhoder i hver forankring for & kontrollere

om det er antydning til rust i fugen. Ny fugemasse av samme type ma pafgres igjen
etter grundig rengjgaring. Hvis det oppdages rust, ma alle fugene tas opp for kontroll.

Ved tarnsadlene skal kablene kontrolleres spesielt. Det skal pases at kablene er
fullstendig omsluttet av tetningsmasse der dette er benyttet, og at heften er god.
Tetningsmassen skal veere myk og elastisk og uten sprekker og skader. Det skal
kontrolleres spesielt om kabelen "rir" pa sadelplatekanter eller er utsatt for annen
uheldig bayning eller pakjenning. Det kontrolleres om det har foregatt glidning
mellom kabel og sadel.

Kablene kontrolleres i hele sin lengde med hensyn til skade i
overflatebehandling, korrosjon og tradbrudd. Et tegn pa tradbrudd er
langsgaende riss i malingsbelegget langs kantene av den brukne trad.
Rissene kan strekke seg fra bruddet og flere meter langsetter kabelen.



Eventuelle nye tradbrudd avmerkes pa skisse med angivelse av kabelnummer og
tilneermet avstand fra tarn, hengestang e.l. Er traden sprunget ut, bar den snarest
mulig sikres midlertidig for deretter og utbedres permanent.

Eventuell uttyting av spinnemiddel fra kabelens indre registreres.
Hengestangspunktene ma undersgkes ngye. Det kontrolleres at kabelen

ligger riktig i forhold til tegning og at platene ikke har forskjgvet seg, samt atvertikale
hengestangsplater henger sentrisk, og ikke tar bort i eller gnisser mot kabel. Ev.
overflateskader og tradbrudd kartlegges. Det kontrolleres spesielt for tradbrudd der
klembgyler omslutter kabelen. Ved inn- og utgang ved hengestangsplater
kontrolleres spesielt for tradbrudd.

Etter inspeksjonen skal det utarbeides rapport med fotobilag i henhold til den
spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som lgpemeter opphengt spenn.
Enhet: m

4.41.26 Undervannsinspeksjon

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for inspeksjon av

konstruksjonsdeler under vann.

b)Det kreves at dykkere og utstyr har alle ngdvendige sertifikater og

godkjenninger i henhold til offentlig regelverk.

c)All gjenstadende forskaling og vegetasjon fiernes i den grad det er ngdvendig for &
kontrollere konstruksjonsdelene. Ved store og omfattende arbeider for & fierne marin
begroing og gjenstaende forskaling utfares dette i henhold til prosess 4.42.4.
Fundamenter og pilarer av betong kontrolleres med hensyn pa avskalling, forvitring,
utvasking av darlig betong og rustutslag. Spesielt ma stgpeskjgtene undersgkes.

Steinkonstruksjoner undersgkes for lgse eller utglidde steiner og utbulinger. Rundt
konstruksjonsdelene og i vannlgpet forgvrig undersgkes det om det er
foregatt/foregar erosjon, om det er tendens til undergraving av fundamenter, og om
det forekommer synketgmmer eller andre gjenstander som kan veere en fare for
trafikken til vanns.

Alle uregelmessigheter skal fotograferes og ngye beskrives. Kontrollen skal
gjennomfgres fra bunnen og helt opp til vannoverflaten, inklusive
tidevannssonen.



Inspeksjonen rapporteres i henhold til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som areal inspisert flate.
Enhet: m2

4.41.27 Inspeksjon av maskinelt, hydraulisk og elektrisk utstyr
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for detaljbesiktigelse og
funksjonspraving av maskinelt, hydraulisk og elektrisk utstyrs tilstand pa
bevegelige og faste bruer.

c)For krav til utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.28 Spesialinspeksjon

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for ekstraordineere kontroller for a
undersgke naermere de skader, bevegelser og/eller nedbrytningsmekanismer som er
oppdaget ved tidligere inspeksjoner eller skademeldinger. Dette kan gjelde hele brua
eller bare enkelte konstruksjonsdeler. Spesialinspeksjonen skal danne bakgrunn for
a beskrive kostbare og/eller kompliserte reparasjoner/vedlikehold.

Prosessen kan ogsa benyttes ved f.eks. dispensasjon for tungtransporter,
oppskriving av akseltrykk, gkning av hastighet og ved kontroll av nagler,
skruer og sveiser pa stalbruer dersom dette er angitt i den spesielle
beskrivelsen.

Prosessen inkluderer utarbeidelse av forslag til reparasjoner og vedlikehold med
kostnadsoverslag.

c)Den visuelle inspeksjonen skal veere like grundig som for hovedinspeksjon.
Ved tydelige skader bgr akseltrykket og trafikkens hastighet over brua
reduseres eller brua stenges helt inntil skadens virkelige omfang og betydning er
brakt pa det rene av bruspesialister.

Inspeksjonen skal veere av et slikt omfang at den sammen med prosessene for
oppmalinger og materialundersgkelser (prosessene 4.41.3, 4.41.4, 4.41.5 og 4.41.6)
kan angi skadetype, konsekvens, omfang og arsak slik at forslag til
reparasjonsmetode med reparasjonsomfang og kostnadsoverslag kan utarbeides.



| de tilfeller hvor det er ngdvendig med statiske beregninger for valg av
reparasjonsmetode eller for & finne byggverkets kapasitet vises det til den
spesielle beskrivelsen.

Det skal utarbeides rapport i henhold til gjeldende retningslinjer som beskrevet i den
spesielle beskrivelsen.

x)Kostnadene angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.29 Levetidskontroll

a)Prosessen omfatter alle arbeider og alt utstyr for kontroll av bruers restlevetid.
c)Kontrollen skal gjennomfgres iht. JD 527.

x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.3 Oppmalinger
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for a utfare oppmalingsarbeider pa
bruer.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

Ved oppmalingsarbeider samtidig med visuell inspeksjon kan
oppmalingsrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.31 Nivellement
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for a utfare nivellement pa
brukonstruksjoner, samt levering og montering av malebolter.

b)Innstgping av bolter skal utfares med bestandige innstgpningsmaterialer, og
boltene skal veere av rustfri/syrefast kvalitet.

c)Alle malinger skal relateres til etablerte fastmerker utenfor brua. Nivellementet skal
utfgres som dobbeltnivellement.



Alle monterte bolter skal merkes med referansenummer som benyttes ved
rapportering. Ved malinger pa bruoverbygninger med mye tungtrafikk ma
vibrasjonens betydning pa maleresultatene vurderes. Ved mye vibrasjoner bar brua
stenges i perioder for a fa utfart malearbeidet.

Den aktuelle lufttemperaturen og @vrige veerdata under malearbeidene skal
rapporteres.

Det ma ikke benyttes nivellérstang som er stramfgrende.

X)Mengden males som antall nivellerte punkter.
Enhet: stk

4.41.32 Horisontalavstander / forskyvninger
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for oppmaling av
horisontalavstander / forskyvninger pa brukonstruksjoner.

c)Alle oppmalinger skal relateres til innstgpte bolter, hvis ikke annet er
beskrevet i den spesielle beskrivelsen.

Alle bolter og innstgpningsmaterialer skal veere i henhold til prosess 4.41.31.

Den aktuelle lufttemperatur og gvrige veerdata under malearbeidene skal
rapporteres.

X)Mengden males som antall oppmalte avstander.

Enhet: stk

4.41.33 Slitelagtykkelse for overgangsbruer
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for registrering av slitelagstykkelse
pa brudekker.

c)Slitelagstykkelsen skal males i senterlinjen av brua og ved fgringskantene. P&
bruer hvor det ikke er fgringskanter av betong, kan slitelagstykkelsen males direkte
ved kanten av brudekket. Langs senterlinjen og der det er

faringskanter utfgres tykkelsesmalingene ved at asfalten meisles opp / bores ut. Pa
bruer hvor det er fuktisolering med membran, ma det vises aktsomhet, slik at ikke
denne skades. Opphugningene ma fylles igjen med egnet materiale.



X)Mengden males som antall tykkelsesmalinger.

Enhet: stk

4.41.34 Sporslitasje for overgangsbruer

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for sporslitasjemalinger pa
brudekker.

b)Malingen skal utfares ved hjelp av rettholt av aluminium, med lengde tilpasset
kigrebanebredden eller v.h.a. automatisk spormalingsutstyr.

c)Dersom annet ikke er gitt i den spesielle beskrivelsen skal det som minimum
utfares rettholtsmalinger i 2 snitt pa brua. Ett med minimumsslitasje og ett med
maksimumsslitasje. For lange bruer (over 200 meter) skal det utfares malinger for
hver 100-meter. Ved registrering av slitasje i et tverrsnitt skal slitasjedybder
registreres for hver 25. cm i tverretningen. Malingen utfgres med malekilde med
avlesningsngyaktighet pa minst 0,25 mm.

X)Mengden males som antall malte slitasjetverrprofiler.

Enhet: stk

4.41.35 Jevnhetsmalinger pa overgangsbruer
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for jevnhetsmalinger for slitelag pa
bruer.

b)Malingen skal utfares med rettholt med lengde pa 1 eller 3 meter og knaster
med lik hgyde i hver ende. Malingene gjgres med malekile med
avlesningsngyaktighet pa minst 0,25 mm.

c)Med malekilen males det hgyeste, respektive laveste punkt pa
betongoverflaten langs rettholten. Registrert avvik er utregnet differanse
mellom disse to malingene.

Rettholten kan legges i vilkarlig retning.

Det skal ved malingene tas hensyn til tilsiktet krumning og oppruing av
overflaten, samt forutsatt avsett ved fugekonstruksjoner osv.



d)Overflatetoleranser angir tillatte lokale avvik pa overflaten i forhold til en
basislinje eller basisflate. Basis er den tenkte linje som gar mellom to punkter pa
overflaten med en innbyrdes avstand lik den angitte malelengden.

For jevnhetskrav for slitelag benyttes toleransekravene i prosess 88.1715.
X)Mengden males som oppmalt flate.

Enhet: m2

4.41.36 Pilngyder p& hengekabler

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for & male pilhgyder pa
hengebrukabler.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x)Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

4.41.37 Registrering av bruer

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for identifisering, kilometrering,
oppmaling, og tegning (ferdigbrutegning), samt innsamling og innlegging av
konstruksjonsdata i arkiv og/eller datasystemer.

For jernbanebruer skal all identifisering utfgres iht. Jernbaneverkets
regelverk.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x)Kostnaden angis om rund sum.

Enhet: RS

4.41.4 Materialundersgkelser for betong
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for materialundersgkelser pa
betongkonstruksjoner.

c)For beskrivelse av metoder vises det til gjeldende retningslinjer og den
spesielle beskrivelsen.



Ved materialundersgkelser samtidig med visuell inspeksjon kan
undersgkelsesrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.41 Armeringslokalisering (maling/opphugning)
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for lokalisering av
armeringsoverdekning og beliggenhet i betongkonstruksjoner, samt
gjenstgping av hull etter opphugning.

Armeringslokalisering kan enten utfgres som overdekningsmaling med
covermeter eller som mekanisk opphugging. Dersom ikke annet er angitt i den
spesielle beskrivelsen, skal armeringslokalisering utfares med covermeter.
b)Ved tett armerte konstruksjoner, og overdekninger stgrre enn 90 mm, kan det
veere vanskelig & bestemme en ngyaktig overdekning etter denne metoden.

Den utfarende skal oppgi maleutstyrets ngyaktighet under slike forhold.

c)Ved overdekningsmalinger er en maling definert som registrering av
overdekning innenfor 1 m2 betongoverflate. Minimum og gjennomsnittlige
verdier rapporteres samt om minimumsverdien er registrert pa vertikal-,
horisontal- eller monteringsarmering.

Covermetermalingene skal kontrolleres med enkelte opphugninger, eller i
forbindelse med opphugninger for korrosjonsbedgmmelse (prosess 4.41.48).

Armeringsdimensjon, type og plassering (inkl. overdekning) males.

X)Mengden males som antall malinger & 1 m2 for covermetermalinger, og antall
opphugninger.

Enhet: stk

4.41.42 Karbonatisering
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for karbonatiseringsmalinger pa
betongkonstruksjoner, samt gjenstgpning av hull.



Ved maling pa borkjerner er uttak av praver med kjerneboring og gjenstgpning av
hull inkludert i prosessen.

b)Fenolftalein med fglgende blanding: 1 g fenolftalein i 1 liter 50/50 vann/etanol.

c)Prgven tas pa nyuttatte borkjerner eller en annen frisk bruddflate.

Prgveomradet skal veere fritt for betongstav. Dersom det gar noe tid far
praveobjektet testes, ma det ytterste lag av overflaten slipes far selve

metoden utfgres. Prgveflaten pafares fenolftalein med spray og denne vil gi et
fargeomslag til rgd/lilla hvis pH>9,5. Karbonatisert betong, med pH ca. 8,0 vil derfor
kunne identifiseres der fenolftaleinen ikke farer til fargeomslag.

Ved maling pa borkjerner avsettes 3-6 malepunkter (avhengig av kjernens

diameter), pa kjernens plane overflate. Disse punktene skal ha en lik

innbyrdes avstand. Fenolftaleinen pafgres rundt hele kjernen og avstanden fra hvert
enkelt malepunkt til karbonatiseringsfronten (karbonatiseringsdybden) males og
noteres. | tillegg males maksimumsdybden (utenom sprekker) og ev. dybde ved
sprekker og riss. Omfanget av sprekker og riss registreres. Alle malingene ma foretas
innen 5 minutter etter pafaringen av indikatorvesken.

X)Mengden males som antall praver.

Enhet: stk

4.41.43 Kloridinnhold
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for maling av kloridinnhold pa
betongkonstruksjoner.

Prosessen omfatter bade uttak av prgve, analysering og gjenstaping av hull.

c)Analyseringen av kloridinnhold skal utfgres pa utboret stav ev. nedknuste
skiver fra borkjerner.

Prgvingen utfgres i 3 dybdeintervall 0-25 mm, 25-50 mm og 50-75 mm. Ved flere og
andre dybdeintervall er dette beskrevet i den spesielle beskrivelsen. Kloridinnholdet
rapporteres som kloridprofil 3 dybdeintervall.

Den uttatte stavmengden fra hvert dybdeintervall skal tilsvare stevmengde fra
minimum 3 borhull pa 25 mm dybde og 12 mm bordiameter (20 g). De ytterste 2 mm



betong fra overflaten skal ikke samles opp.

Analysemetode gis i den spesielle beskrivelsen.
X)Mengden males som profil & 3 dybdeintervall.

Enhet: stk

4.41.44 Korrosjonsundersgkelse (EKP)
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for korrosjonsundersgkelser av
armering i betongkonstruksjoner.

Prosessen omfatter ogsa etablering av elektriske forbindelser, kontroll av
armeringskontinuitet, samt gjenstgpning av jordingspunkter.

b)Malingene skal utfares med Ag/AgCl-elektrode, men rapporteres som verdier i
henhold til Cu/CuSo4-elektrode.

Maleinstrumentet skal kunne gi bade potensial- og motstandsverdier.

c)Den som skal utfare malearbeidet skal ha god kjennskap til instrumentet,
utfarelse av malearbeider, samt tolking av resultatene.

For tettheten pa malenettet vises det til den spesielle beskrivelsen. (Vanligvis varierer
rutenettet fra 25 x 25 cm til 100 x 100 cm).

Det skal etableres minst 2 elektriske forbindelser i hver konstruksjonsdel som skal
males. For store konstruksjonsdeler skal det etableres elektrisk

forbindelse minst for hver 25. lgpemeter.

God armeringskontinuitet er sannsynlig hvis spenningsforskjellen er mindre enn 2 mV
0g motstanden er mindre enn 1 ohm.

EKP-malinger skal ikke utfgres ved temperaturer lavere enn +50C.
EKP-malinger skal alltid suppleres med opphugninger (Prosess 4.41.48).

Far malearbeidet starter skal betongoverflatene forvannes med ferskvann.



Forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som oppmalt flate med angitt rutenett.
Enhet: m2

4.41.45 Styrkebestemmelse
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for styrkebestemmelse pa utborede
betongkjerner. Prosessen inkluderer ogsa kjerneboring og gjenstaping av hull.

b-c)For utfgrelse av styrkebestemmelse vises det til NS 3668 og standarder
referert til i denne.

Dersom ikke annet er gitt i den spesielle beskrivelsen skal pravene ha en
diameter pa 100 mm.

X)Mengden males som antall trykte kjerner.

Enhet: stk

4.41.46 Strukturanalyse

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for analyse av planslip og/eller
tynnslip pa utborede betongkjerner. Prosessen inkluderer ogsa kjerneboring
0g gjenstgping av hull.

b-c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som antall slip av hver type.
Enhet: stk

4.41.47 Spennkabelkontroll

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spennkabelkontroll pa
betongkonstruksjoner. Prosessen inkluderer ogsa gjenstaping av eventuelle
hull og opphugninger i forbindelse med kontrollen.

c)Ved kontroll ved opphugninger skal man pavise forsiktighet slik at ikke
kablene skades. Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

x)Det forutsettes en egen detaljert beskrivelse med mengdeberegning.

Maleenheter velges i samsvar med denne.



4.41.48 Opphugning for korrosjonsbedgmmelse
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for opphugning for
korrosjonsbedgmmelse over og under vann samt gjenstgping av hull.

c)Opphugninger bar veere sa store at armeringen frilegges i minimum 200 mm
lengde. Opphugningen skal tilpasses statiske forhold.

Armeringens korrosjonstilstand, type og omfang, registreres.

Armeringens rustgrad kan vurderes i en skala fra A-D:

Rustgrad A: Helt uskadet armering med matt gra hinne.

Rustgrad B: En kan se de fgrste sma spor av rust (ma vurderes om dette
er fra byggetiden).

Rustgrad C: Typisk overflate rust.

Rustgrad D: Kraftig, avskallede overflate rust og en tydelig begynnende
tverrsnittsreduksjon.

Ved gropteering angis dette saerskilt. Evt. tverrsnittsreduksjon males med et skyvelaer
etter at armeringen er rengjort med stalbarste e.l.

Forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.
X)Mengden males som antall opphugninger.

Enhet: stk

4.41.5 Materialundersgkelser for stal
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for materialundersgkelser pa
stalkonstruksjoner.

c)Det kreves at metodene utfagres i henhold til gjeldende standarder.
Ved materialundersgkelser samtidig med visuell inspeksjon kan
undersgkelsesrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.51 Momentkontroll av skruer



a)Prosessen omfatter alle arbeider og aktuelt utstyr for momentkontroll av skruer i
friksjonsforbindelser.

b)Det skal benyttes ngkkel som maler tilsettingsmomentet. Momentngkler skal
kalibreres minst en gang pr. arbeidsskift, ved skifting av skrue- og
mutterkvalitet og ved endring av skruedimensjon.

For andre metoder (ultralyd, hydrauliske jekker) vises det til den spesielle
beskrivelsen.

c)Ved momentkontrollen er det viktig & vurdere gjengenes beskaffenhet, type
overflatebelegg, smaringsmiddel osv. Det kan veere aktuelt & lgsne skruene far de
trekkes til med gnsket moment.

Skruene skal kontrolleres ut fra en forhdndsbestemt momentverdi. Skruene ma ikke
trekkes lenger enn til denne verdien. Momentverdien bestemmes ut fra beregninger
og tegninger samt boltekvalitet og dimensjon. Den momentverdien det skal
kontrolleres for beskrives i den spesielle beskrivelsen i hvert enkelt tilfelle.

X)Mengden males som antall kontrollerte skruer.
Enhet: stk

4.41.52 Nagle- og skruekontroll
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr (f.eks. lupe, lykt, hammer, osv.) for
a utfgre visuell nagle- og skruekontroll.

c)Ved inspeksjon skal det kontrolleres om det er enkelte skruer (ev. nagler) som har
lzsnet og eventuelt falt ut. Det skal ogsa kontrolleres visuelt at det ikke har oppstatt
sprekker i skrue, mutter eller underlagsskive.

Korrosjonstilstanden til skruehode, underlagsskive, mutter og gjengeparti skal angis.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.53 Sveisekontroll
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell sveisekontroll pa
stalkonstruksjoner.



c)Typiske sveisefeil som det skal kontrolleres for er kantsar, groper,
avslutningskratere, overflatesprekker, porer i overflaten og slaggrester.
| tillegg skal korrosjonstilstanden bedgmmes.

For kontroll av spesielt pakjente sveiser vises det til den spesielle
beskrivelsen.

X)Mengden males som lgpemeter kontrollert sveisestreng.
Enhet: m

4.41.54 Rentgenkontroll
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for rentgenkontroll pa sveiste
stalkonstruksjoner.

c)Rentgenkontroll utfgres for & avdekke omfang av materialdefekter i sveiser
som f.eks. porer, slagg, sprekker eller andre inhomogeniteter. | forbindelse
med bedgmmingen av opptredende feil skal det benyttes en samling med
referansefilmer (utgitt av International Institute of Welding) der feiltypene er
angitt i kodeform og kvaliteten i klasser fra 1-5. For kvalifikasjonskrav til den
utfgrende operatar vises det til den spesielle beskrivelsen.

Det er den utfgrendes ansvar & skjerme omgivelsene mot stralingsskader.

X)Mengden males som lgpemeter kontrollert sveisestreng.
Enhet: m

4.41.55 Ultralydkontroll
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for ultralydkontroll pa sveiste
stalkonstruksjoner, skruer og nagler.

c)Ultralydkontroll utfgres for a avdekke omfang av materialdefekter i sveiser
som f.eks. slaggstriper, rotfeil, bindefeil, indre sprekker eller andre
inhomogeniteter. Ultralydkontroll kan ogsa benyttes for & kontrollere om det er
sprekker i skruer og nagler.

Registrering av feil skjer som utslag (ekko) pa et oscilloskop. Tydningen av
utslagene pa oscilloskopet stiller store krav til operatgren da dette er eneste
dokumentasjon en far ved denne pravemetoden. Operatgren skal inneha de



ngdvendige kvalifikasjoner og erfaring for & registrere og tolke feilindikasjoner.

Far kontrollen foretas ma overflatebehandlingen fiernes. For utfgrelse og
kvalifikasjonskrav til den utfgrende operatgr vises det til den spesielle
beskrivelsen.

X)Mengden males som lgpemeter kontrollert sveisestreng eller antall
skruer/nagler.
Enhet: m/stk

4.41.56 Magnetpulverkontroll
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for magnetpulverkontroll pa
stalkonstruksjoner.

c)Metoden gar ut pa a pavise overflatesprekker ved & gjare metallet magnetisk ved
hjelp av en veksel- eller likestramskilde. Sprekker som bryter magnetfeltet kan
fremkalles ved at jernpulver i tarr form eller blandet med White-spirit pafgres
prgveomradet. | de tilfeller hvor man kontrollerer marke overflater pafgres sveisen et
tynt lag hvitmaling for & skape kontrast, og sprekker avtegnes da som marke streker
mot hvit bakgrunn.

Far kontrollen foretas ma overflatebehandlingen fjernes. For utfgrelse og
kvalifikasjonskrav til den utfgrende operatgr vises det til den spesielle
beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.57 Fiberoptikk
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for fiberoptikk kontroll pa
stalkonstruksjoner.

Prosessen omfatter ngdvendige inspeksjonshull samt gjensveising av disse.

c)Inspeksjonsresultater skal dokumenteres med foto eller video.

Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.



Enhet: RS

4.41.58 Godstykkelsesmaling med ultralyd
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for godstykkelsesmaling med
ultralyd pa stalkonstruksjoner.

c)Ultralydprgving utfgres med et prgvehode som sender ut og mottar
ultralydbglger. Pragvehodet plasseres pa overflaten og lydimpulsen reflekteres fra
praveomradets motsatte overflate.

Da maleinstrumentet har en dgdsone umiddelbart under prgvehodet kan man ikke
utfare malinger pa tykkelser mindre enn 5 mm.

Eventuelle korrosjonsprodukter pa motsatt side reflekterer ikke lydimpulsene.

Ved sterkt ujevne eller korroderte overflater kan det veere ngdvendig a foreta
nedsliping av overflaten i de gnskede malepunkter for & oppna en tydelig refleksjon
av lydimpulsene.

For utfgrelse og kvalifikasjonskrav til den utfgrende operatar vises det til den
spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.59 Akustisk emisjon
Enhet: RS

4.41.6 Materialundersgkelse for tre og stein
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for materialundersgkelser pa tre og
steinkonstruksjoner.

c)Undersgkelsen utfgres i henhold til den spesielle beskrivelsen.

Ved materialundersgkelser samtidig med visuell inspeksjon kan
undersgkelsesrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x)Kostnaden angis som rund sum.



Enhet: RS

4.41.61 Fuktundersgkelse, tre
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for fuktundersgkelser pa
trekonstruksjoner.

c)Malingen utfares med elektrisk fuktmaler og maleelektroder som bankes inn i
konstruksjonen. Maleelektrodene skal ha en lengde pa minimum 3 cm.
Forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som antall malinger.
Enhet: stk

4.41.62 Sopp/rate undersgkelse, tre
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for sopp/rate undersgkelser pa
trekonstruksjoner.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.63 Trykkfasthet, stein

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for maling av trykkfasthet pa stein.
Prosessen omfatter ogsa uttak av praver med kjerneboring, samt gjenstgping
av borhull.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
X)Mengden males som antall trykkprgvinger.

Enhet: stk

4.41.7 Kontroll overflatebelegg

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for kontroll av overflatebelegg.

Ved kontrolimalinger samtidig med visuell inspeksjon kan kontrollrapporten
legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.



c)Undersgkelsen utfgres i henhold til den spesielle beskrivelsen.

x)Mengden angis som m2 kontrollert flate.
Enhet: m2

4.41.71 Tykkelse av overflatebelegg pa betong
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for a utfare maling av
beleggtykkelse pa betong.

b-x)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

4.41.72 Heft mellom overflatebelegg og betong
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for maling av overflatebeleggets
heft til betong.

c)Kontrollen skal utfgres og dokumenteres etter spesifisert pravemetode,
praveomfang og pravekriterier. Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Mengden angis som antall avtrekksforsgk.
Enhet: stk

4.41.73 Tykkelse av overflatebelegg pa stal
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for maling av beleggtykkelse pa
stal.

c)Prgvingen skal utfares med elektromagnetisk beleggtykkelsesmaler.
Instrumentet skal ved maling alltid sta vinkelrett pa den aktuelle flate.

En punktmaling er et gjennomsnitt av tre malinger i en avstand ca. 25 mm. For
praveomfang vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden angis som antall punktmalinger.
Enhet: stk

4.41.74 Heft mellom overflatebelegg og stal
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for maling av overflatebeleggets
heft til stal.



c-e)Prgven skal utfgres i henhold til ISO 4624.

Det skal velges ut et omrade pa 1 m2 pr. 1000 m2 malt overflate. P& hvert
maleomrade skal det limes 5 “dollies”, en i hvert hjgrne og en i midten, med et
tokomponent epoksy lim eller hurtigherdende cyanoacrylat lim.

Bruddet er definert som et heftfasthetsbrudd hvis bruddet opptrer mellom
farste malingsstrgk og stalunderlaget, eller mellom to malingsstragk. Hvis
bruddet opptrer innen et av malingslagene er det definert som et
kohesjonsbrudd.

Den gjennomsnittlige heftfastheten skal veere minimum 2,0 Mpa for alle
system som blir benyttet.

Kohesjonens gjennomsnittsverdi skal ikke veere under 80 % av gjennomsnittet for
heftfasthetsverdien. Ingen enkeltverdier for kohesjonen skal veere under 80 % av
gjennomsnittet av kohesjonen.

Heftfasthetens minste gjennomsnittsverdi: 2,0 Mpa
Minste enkeltverdi for heftfastheten: 1,6 Mpa
Kohesjonens minste gjennomsnittsverdi: 1,6 Mpa
Minste enkelte kohesjonsverdi: 1,3 Mpa

Hvis heftfasthetsbruddet oppstar under det spesifiserte heftfasthetskravet
mens kohesjonskravet er tilfredsstilt, er det kohesjonskravet som legges til
grunn for godkjenningen.

Hvis et areal ikke oppfyller de ovennevnte krav og alle andre krav i
spesifikasjonen er oppfylt, skal systemet herde i 3 uker fagr ny
heftfasthetsprgve tas. Dersom spesifiserte krav fortsatt ikke oppnas, skal
bldserensing og ommaling foretas. Deretter skal avtrekkstesten utfares pa

nytt.

x)Mengden angis som antall heftfasthetspraver.
Enhet: stk

4.41.75 Overflatebehandling, tre
a-x)Det vises til den spesielle beskrivelsen.



4.41.76 Korrosjon

4.41.77 Krakelering

4.41.78 Bleering

4.41.8 Avlesning av instrumentering

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av instrumentering.
For bruer som har kontinuerlig overvakning med datalogger og ev.
telefonmodem er driftsutgiftene til disse inkludert i denne prosessen.

c)Avlesningen utfgres i henhold til den spesielle beskrivelsen. Ved avlesninger
samtidig med visuell inspeksjon kan malerapporten legges inn i rapporten fra
den visuelle inspeksjonen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.81 Avlesning av katodisk beskyttelse
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for a avlese overvakningsanlegg for
katodisk beskyttelse.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen eller anleggets
driftmanual.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.82 Avlesning av referanseelektroder
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av
referanseelektroder.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS



4.41.83 Avlesning av korrosjonshastighet
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av instrument for
maling av korrosjonshastighet.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.84 Avlesning av vindmaler
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av instrument for
vindmalinger.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.85 Avlesning av bglgemaler
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av instrument for
balgemalinger.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.41.86 Avlesning av strekklapper
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for avlesning av strekklapper.

c)For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.42 Rengjgaring og opprensk

a)Prosessen omfatter spyling og renhold av bruer samt opprensking av elve- og
bekkelgp. Utsatte konstruksjonsdeler som fuger, lager og lageravsatser skal
rengjares. Prosessen omfatter ogsa opprensk pa undervannsfundamenter.



Spyling i neerheten av stramfgrende deler skal utfgres iht. Jernbaneverkets
sikkerhetsregler.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.42.1 Rigg og tilkomstutstyr

a-x)Som prosess 4.41.1

4.42.2 Rengj@ring

a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for renhold av bruer,
spesielt lageravsatser, lager og fuger, men ogsa hovedbaeresystem,
faringskanter og rekkverk. Prosessen inkluderer ogsa fijerning av starre
urenheter og sgppel fra konstruksjonen og tilliggende lageravsatser fgr videre
behandling utfares.

Rengjaring av sluk/drensrgr og tamming av sandfang (slamsuging) inngar
ogsd i prosessen nar dette gjgres som egne operasjoner, uavhengig av
arbeidene pa tilstgtende veg.

Prosessen omfatter ogsa transport og deponering pa avfallsplass.

c)Spyling utfgres med rent vann. Hvor spyling alene ikke er tilstrekkelig skal
avleiringer fjernes ved kosting og skraping, ev. meisling.

Etter at rengjgring er utfart skal all vegetasjon, sand, grus, pukk og
fugleekskrementer pa konstruksjonen, i fuger, pa lageravsatser, langsetter og oppa
kantbjelker, rundt innfesting av rekkverksstolper osv. veere fjernet.

Pa bruer som saltes skal rengjaringen utfares med hgytrykkspyling med vann (100-
150 bar) for a fijerne mest mulig av saltet.

Flater som tilsmusses under spyling/rengjgringsarbeidet spyles rene. Arbeidet skal
utfares uten ungdig sjenanse for trafikanter og omgivelser.

X)Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.
Enhet: m2



4.42.21 Rengjgring av hovedbaeresystemet
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjgring av
hovedbeeresystemet.

c)For stalkonstruksjoner er det spesielt viktig a rengjgre konstruksjonselementer hvor
fuktig grus kan bli liggende ("liggende" H-bjelker, flenser, stivere, osv.).

Det skal ogsa pases at drensrgr er apne.

X)Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.
Enhet: m2

4.42.22 Rengjaring av kjgrebane og faringskanter
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjgring av
kjgrebane, fgringskanter, fortau og rekkverk.

c)Ved store mengder grus og sand langs faringskantene bar en vurdere a
benytte sugeutstyr for oppsamling av lgsmassene.

Spyling av kjgrebane og fortau bar ikke utfgres i perioder hvor det er fare for frost. Pa
bruer hvor det ikke saltes kan kosting benyttes som alternativ
rengjaring.

X)Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.
Enhet: m2

4.42.23 Rengjgring av lageropplegg
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjgring av
lageropplegg og lager.

c)Det ma s@rges for at lageropplegg er helt frie for grus, pukk, jord, vegetasjon
og rester av gammelt trevirke m.m. Urenheter fjernes med kost eller spyling
med vann.

X)Mengden males som lgpemeter lageropplegg.
Enhet: m

4.42.24 Rengjering av fuger



a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjgring av fuger.

c)Ekspansjonsfuger rengjgres ved spyling, stikking og pirking med egnet

redskap. Det kontrolleres at ekspandert polystyren (isopor) og treverk i
ekspansjonsfuger er fiernet. Ev. gjenstaende ekspandert polystyren fiernes

med Aceton eller lignende, etterfulgt av kraftig spyling med vann. Ekspandert
polystyren tillates ikke fijernet med bensin eller ved a sette fyr pa materialene. Det er
viktig for & unnga framtidige skader at ekspansjonsfugene ikke er blokkert.

X)Mengden males som Igpemeter rengjort fuge.
Enhet: m

4.42.25 Rengjgring av vannavlgp
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for rengjgring av vannavigp.

c)Sluk og drensrgr rengjgres ved spyling ev. skraping/staking/meisling.

X)Mengden males som antall rengjorte sluk.
Enhet: stk

4.42.26 Rengjgring av sandfang
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for rengjgring av sandfang.

c)Rengjgring/tamming av sandfang utfgres ved slamsuging.

X)Mengden males som antall rengjorte sandfang.
Enhet: stk

4.42.27 Rengjgring av drensledninger
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for spyling og rengjgring av
drensledninger fra vannavlgp.

c)Drensledningene rengjgres ved spyling, ev. staking. Hvor drensledningene har gatt
tette omfatter prosessen demontering, rengjgring og oppmontering.

X)Mengden males som Igpemeter drensledning.
Enhet: m



4.42.28 Fjerning av kabler og elektriske innretninger

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for fijerning av kabler, elektriske
innretninger og deres oppheng som ikke lenger er i bruk, fra
brukonstruksjonen.

Prosessen kommer bare til anvendelse etter anvisning fra Jernbaneverket.
c)Det vises til spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

4.42.3 Opprensk av vanngjennomlgp

a)Prosessen omfatter manuell og ev. maskinell rensking av vanngjennomlgp for
grener, kvister, drivigmmer, treer og annet vannet har fgrt med seg, og som
innsnevrer eller tetter til gjennomlgpet.

c)Graving for utbedring eller utvidelse av vannlgp inngar i prosess 4.43.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.42.4 Opprensk pa betongflater under vann

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr i forbindelse med fjerning av marin
begroing og gjenstaende forskaling pa fundamenter under vann og i
tidevannsonen.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.43 Grunnarbeider

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved grunnarbeider sa som
riggarbeider, drift av rigg, gravearbeider, utlegging av lgsmasser,

utlegging av tette masser, erosjonsbeskyttelse, telesikring osv.



Grunnarbeider regnes utfgrt hhv. over eller under vann avhengig av hvor
arbeidet er lokalisert i forhold til vannspeilet. Jf. Svvs prosess 81 pkt. a.

c)Graving, fylling, ev. mellomlagring av masser osv. skal utfgres slik at ikke
omradets stabilitet forstyrres og ras eller utglidninger utlgses. | potensielt
ustabile omrader plikter den utfgrende a innhente den prosjekterendes
tillatelse far arbeidene starter.

Angaende grunnforhold, atkomst, transportlengde, depotplass og
utfgrelsesbetingelser forgvrig vises det til den spesielle
beskrivelsen/geoteknisk rapport. Dersom forholdene viser seg a avvike
vesentlig fra det angitte/forutsatte, skal byggherren varsles omgaende.

Selv om det pa tegning er angitt hvor kabler og ledninger ligger, skal
beliggenheten pa stedet veere pavist av Jernbaneverket, Telenor, e-verk,
vannverk eller andre som har anlegg i omradet far graving pabegynnes.
Arbeider som bergrer andre etaters anlegg skal utfgres i samsvar med disses
retningslinjer. Dessuten skal den utfgrende underkaste seg den kontroll
vedkommende etat finner ngdvendig.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.43.1 Riggarbeider

a)Prosessen omfatter alle kostnader ved tiltak som er ngdvendig for a bringe
aktuelt utstyr i operativ stand pa brustedet. (Graveutstyr, lastebiler, hjullaster,
0sV.)

Prosessen omfatter ogsa nedrigging og fierning av utstyr og provisorier nar
arbeidene er utfart.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.43.2 Graving under vann

a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr ved graving av lgsmasser og stein under
vann. Prosessen omfatter ogsa renskarbeider og avretting samt opplasting, transport
og tipping av lgsmasser pa anvist fyllplass som angitt i den spesielle beskrivelsen.



Graving skal foretas pa en slik mate at omradets stabilitet ikke forstyrres og
omliggende konstruksjoner, pelegrupper osv. ikke skades.

x)Mengden angis som prosjektert fast volum i henhold til Svvs prosess 81.3.

Enhet: m3

4.43.3 Utlegging av lgsmasser under vann

a)Prosessen omfatter alle kostnader ved levering og utlegging av lgsmasser

under vann i forbindelse med masseutskifting, fylling/tilbakefylling inntil og ev. under
undergravde fundamenter og landkar osv.

Prosessen omfatter ogsa komprimering og avretting.

Arbeidet regnes utfgrt under vann dersom fyllingsvolumet er i eller under
vannspeilet og arbeidsstedet ikke er forutsatt tarrlagt.

b)Det benyttes erosjonssikre masser om ikke spesiell erosjonssikring skal
utlegges, det vises for gvrig til den spesielle beskrivelsen.

c)Fyllingsarbeidet ma styres og kontrolleres av dykkere eller tilsvarende for &
oppna ngyaktig lokalisering, skraningshelning, avretting og haydekontroll.

X)Mengden males som prosjektert fast anbrakt volum.
Enhet: m3

4.43.4 Erosjonsbeskyttelse
a)Prosessen omfatter alle kostnader ved levering og utlegging av masser for
erosjonssikring og plastring.

Prosessen gjelder i hovedsak under vann, men det kan i den spesielle
beskrivelsen papekes at prosessen ogsa gjelder over vann, i tidevanns- og
flomsone for fyllinger.

b)Det skal i den spesielle beskrivelsen settes krav til steindiameter og innhold av
finstoff som gir filtervirkning. Erosjonssikringen skal utfgres av sprengt stein, med
gabioner eller andre aktuelle metoder.



c)Det skal i den spesielle beskrivelsen settes krav til erosjonssikringens tykkelse og
utbredelse fra fundamentkanter.

X)Mengden males som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m3

4.43.5 Gravearbeider over vann

a)Prosessen omfatter alle arbeider og aktuelt utstyr ved graving av lgsmasser
og stein over vann i forbindelse med masseutskifting, fierning av utraste
lgsmasser osv.

Prosessen omfatter ogsa arbeider og avretting samt opplasting, transport og tipping
av lgsmasser pa anvist fyllplass som angitt i den spesielle
beskrivelsen.

c)Graving skal foretas pa en slik mate at omradets stabilitet ikke forstyrres og
omliggende konstruksjoner, pelegrupper osv. ikke skades.

X)Mengden males om prosjektert fast volum i henhold til Svvs prosess 81.1.

Enhet: m3

4.43.6 Utlegging lgsmasser

a)Prosessen omfatter kostnader ved levering og utlegging av lgsmasser over
vann i forbindelse med masseutskifting, oppfylling av utraste omrader osv.
Prosessen omfatter ogsa komprimering og avretting.

Arbeidet regnes utfart over vann dersom fyllingsvolumet er over vannspeilet eller pa
tarrlagt arbeidssted.

b)De nye fylilmassene skal veere selvdrenerende, ikke telefarlige masser. Hvor
"sidegrep" fra tele skal utbedres, kan dessuten strgtorv benyttes. Ved
tilbakefylling av skraninger, kjegler og rundt fundamenter benyttes
erosjonssikre masser, om ikke spesiell erosjonssikring skal utlegges.

c)For utlegging/komprimering av nye masser henvises til den spesielle
beskrivelsen.

X)Mengden males som prosjektert fast anbrakt volum.



Enhet: m3

4.43.7 Utlegging lette masser

a)Prosessen omfatter alle kostnader for levering og utlegging av lette fyllmasser.
Som lette fyllmasser menes lettklinker (ekspandert leire), gassbetongbrudd eller
ekspandert polystyren.

Levering og utlegging av lastfordelingslag over de lette fyllmassene er ogsa med i
prosessen.

b-c)For krav til utfgrelse og materialer vises til Svvs prosesser 24.71, 24.72,
24.74 og 24.75.
x)Mengden angis som anbrakt volum.

Enhet: m3

4.43.8 Telesikring

a)Prosessen omfatter alle kostnader ved levering og utlegging av frostisolerende
materialer, inkl. supplerende avretting for utlegging av isolasjonsmateriale, tiltak for &
sikre isolasjonen i korrekt posisjon og tiltak for & unnga skade pa isolasjonen ved
tilbakefylling.

b)Isolasjonsmateriale og isolasjonsmaterialets tykkelse skal veere som angitt i den
spesielle beskrivelsen eller Svvs prosess 52.3.

c)Om isolasjonsmaterialet er tilformet som plater, skal platene legges tett inntil
hverandre uten mellomrom. Underlaget skal avrettes slik at platene ligger stgatt uten a
ri pa knaster og rygger. Jf. Svvs prosess 52.3

X)Mengden males som prosjektert areal frostisolert flate.
Enhet: m2

4.44 Betongarbeider

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse ved
vedlikehold og reparasjon av betong pa bruer over og under vann.



b-e)Det vises til Svvs prosess 84 og den spesielle beskrivelsen og/eller de spesielle
kontraktsbestemmelsene.

Arbeidene skal ledes av en anleggsleder som daglig skal falge arbeidene pa
byggeplassen. Anleggsleder er ansvarlig for at arbeidene blir utfgrt i henhold til
beskrivelsen. Anleggsleder skal ha erfaring fra tilsvarende prosjekt. @vrig mannskap
skal ha erfaring fra tilsvarende arbeid og ha gjennomfart oppleering i samarbeid med
valgte leverandgr. For kvalifikasjonskrav til den utfgrende operatar vises til den
spesielle beskrivelsen og gjeldende norske standarder.

Det henvises forgvrig til Norsk Betongforenings publikasjon nr. 7
"Retningslinjer for sprgytebetong”, Norsk Betongforenings publikasjon nr. 5
"Prosjektering og utfgrelse av betongkonstruksjoner i vann" samt RIFs norm for
betongrehabilitering.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.44.1 Rigg, stillaser og skjerming

a)Prosessen omfatter anskaffelse av ngdvendig utstyr og alle arbeider i
forbindelse med rigg, stillaser og skjerming ved vedlikehold og reparasjon av
betong. Prosessen omfatter ogsa alle tiltak som er ngdvendige for a utfare
arbeidene pa betryggende mate i samsvar med arbeidsmiljgloven og
Arbeidstilsynets forskrifter samt Jernbaneverkets sikkerhetsbestemmelser.

c)Stillas skal prosjekteres og utfgres i samsvar med gjeldende offentlige
regelverk. Om det planlegges a pafare brukonstruksjonen spesielle
belastninger utover de konstruksjonen er beregnet for, skal disse forelegges
Jernbaneverket for godkjenning.

Stillaset skal, om ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, bygges inn slik at
s@l og sprut fra de arbeidsoperasjoner som utfagres ikke er til sjenanse for naboer til
brua og ferdsel pa/under brua.

Den utfgrende skal utarbeide tegninger som viser utforming og opphengning av
stillas. Tegninger skal forelegges byggherren for gjennomsyn og godkjennes av
Arbeidstilsynet. Eventuelle sar pa brua etter opphengning skal repareres.



Kran eller kurvbil skal veere sertifisert/godkjent for persontrafikk.

x)Kostnaden angis som rund sum
Enhet: RS

4.44.2 Reparasjon av betong under vann

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til rengjgring og
reparasjon av forvitret eller utvasket betong, manglende

armeringsoverdekning, stapesar, stgpeskjater, sprekker, utsprengninger osv. for
betongkonstruksjoner under vann, inklusiv tidevannsone.

b-c)Utbedring utfares med materialer og etter metoder som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Det vises forgvrig til Norsk Betongforenings publikasjon nr. 5,
"Prosjektering og utfgrelse av betongkonstruksjoner i vann." og Vegdirektoratets
Temahefte nr.3 "Brufundamenter under vann".

Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal materialet som
anvendes til reparasjon veere AUV-betong eller AUV-magrtel. Det skal tilstrebes
samme kvalitet pa reparasjonsbetongen eller mgrtelen som i den opprinnelige
konstruksjonsbetongen, og stapelighet for a sikre heft og tetthet skal vaere god.

All reparasjon under vann bgr sa sant det er mulig forega som pumpe- eller rarstap.

X)Mengden males som volum betong.
Enhet: m3

4.44.21 Fjerning og rengjgring av betong
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr i forbindelse med fjerning av betong og
rengjgring av skadestedet.

b-c)All porgs og darlig betong skal fiernes. Skadens overkant ma hugges med en
vinkel pa ca 45° slik at vann og evt. slam kan unnslippe og hele saret blir fylt med
god betong. For valg av metode til fierning av betong og rengjgring av skadestedet
vises det til den spesielle beskrivelsen. Fjerning av betong ma ufares under
kontrollerte betingelser slik at ikke konstruksjonens statiske kapasitet svekkes.
Fjerning av betong utover det som er beskrevet er entreprengrens ansvar.



X)Fjerning av betong males som uthugget volum.

For beregning av volum vises til prosess 4.44.31. Rengjgring av betongflatene er
inkludert i enhetsprisen.
Enhet: m3

4.44.22 Rengjgring av betongflater under vann

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
rengjaring av betongflater under vann far pastgp. Prosessen omfatter ogsa
fierning av ev. gjenstaende forskaling. Rengjaring av meislede omrader inngar i
prosess 4.44.21.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som rengjort flate.
Enhet: m2

4.44.23 Armering under vann
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for armering under
vann. Prosessen omfatter ogsa fastgysing av dybler og skjatejern.

b-e)Det vises til Svvs prosess 84.3, 84.352 og den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som montert armeringsvekt.
Enhet: tonn

4.44.24 Forskaling under vann
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved forskaling under
vann.

b-e)Det vises til Svvs prosess 84.27 og den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som forskalet flate.
Enhet: m2

4.44.25 Kappestap
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
kappestgp under vann.



b-e)Avhengig av omfang og starrelse utfgres reparasjonen med
tobbestap/battestap, pumpe- eller rarstap. Det vises forgvrig til Svvs prosess 84.43
og den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som volum utstagpt betong.
Enhet: m3

4.44.26 Reparasjon med spesialmgartler
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjon av mindre
sar og stapefeil.

b)Materialer velges ut fra skadens art og de lokale forhold. Det vises til den
spesielle beskrivelsen.

c)Mindre sar og st@pefeil repareres ved a sette pa forskaling som gar minst 10 cm
utenfor saret pa alle kanter og har en tykkelse pa minst 15 cm ut fra

eksisterende overflate. Dette for & sikre at saret blir fylt med god betong.
Avhengig av omfang og stgrrelse utfgres reparasjonen med

tobbestgp/bagttestap, pumpe- eller rgrstap. Det vises forgvrig til den spesielle
beskrivelse.

X)Mengden males som volum utstagpt betong.
Enhet: m3

4.44.27 Injisering og gysing
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for injisering og gysing
av hulrom og sprekker under vann.

b-c)Materialer og metode velges ut fra skadens art og de lokale forhold. Det vises til
den spesielle beskrivelse.

x)Det forutsettes en egen detaljert beskrivelse med mengdeberegning.
Maleenhet velges i samsvar med denne.

4.44.28 Understgp av saler
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for understgp av
salefundamenter etter undervasking, lokale skred eller lignende.



Eventuell erosjonsbeskyttelse inngar i prosess 4.43.4.

b)Steinmaterialer og sementbundne materialer (betong, meartel, injiseringmasse) skal
tilfredsstille krav angitt i den spesielle beskrivelsen.

c)Understgpningsmetode velges ut fra skadens art og de lokale forhold f.eks. pakking
med spesielt graderte steinmasser og injisering med sementvelling, pakking med
betong i striesekker, muring med stein i stiv mgrtel, utstaping med spesialbetong,
osv. Det vises til Vegdirektoratets Temahefte nr. 3 "Brufundamenter under vann" og
den spesielle beskrivelsen.

Vedlikehold av saler skadet ved kjemisk angrep (f.eks. fra alunskifer) eller
lignende utfgres i henhold til den spesielle beskrivelsen.

x)Det forutsettes en egen detaljert beskrivelse med mengdeberegning.
Maleenhet velges i samsvar med denne.

4.44.3 Mekanisk reparasjon av betong

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjon av forvitret eller
avskallet betong, manglende armeringsoverdekning, stgpesar, stapeskjgter,
sprekker, utsprengninger, armeringskorrosjon,

overflatebehandling osv. av betongkonstruksjoner over vann. Reparasjon av skadet
og frilagt armering er ogsa inkludert i prosessen.

Hvis ikke annet er beskrevet i den spesielle beskrivelsen omfatter prosessen
fglgende arbeidsoperasjoner:

- Merking av skadene

- Fjerning av betong

- Rengjgring av korrodert armering og sarflater
- Forsterkning/innlegging ny armering

- Pafaring av korrosjonsbeskyttelse

- Pafaring av heftbro/forvanning

- Forskaling

- Mgrtling/utstgpning/betongsprayting

- Pussing/slemming/porefylling

- Etterbehandling



b)Reparasjonen utfgres med materialer, metoder og utstyr som angitt i den

spesielle beskrivelsen. Materialene skal veere tilpasset underlaget,

funksjonskravene til eksisterende betongkonstruksjon og kravene som stilles til ferdig
reparasjon som beskrevet i den spesielle beskrivelsen. Materialenes egenskaper skal
dokumenteres med testrapport fra prgvingsinstans.

Reparasjonsmagrtelen skal ha tilnaermet like gode egenskaper som
eksisterende betong. Mgrtelen skal gi minst mulig svinn og egenspenninger.

Dersom dokumentasjon kan vise at mgrtelen gir en heftfasthet til underlaget med
middelverdi starre eller lik 1,2 MPa og ingen enkeltverdi under 1,0 MPa, benyttes
ikke heftbru.

For beerende reparasjoner skal trykkfastheten og E-modulen veere like hgy

eller noe hgyere enn for eksisterende betong. Ved ikke-baerende

reparasjoner, bagr E-modulen og varmeutvidelseskoeffisienten veere mindre

enn tilsvarende egenskaper for den underliggende betong. Det skal veere angitt
entydige krav til mgrtelens egenskaper i den spesielle beskrivelsen. Det kan blant
annet veere aktuelt a stille krav til falgende egenskaper: trykkfasthet, heftfasthet,
strekkfasthet, E-modul, varmeutvidelseskoeffisient, kloridtetthet, frostbestandighet og
vanndampdiffusjon.

Entreprengren skal dokumentere at valgte materialer tilfredsstiller de

spesifiserte kravene. Dersom valgte produkter ikke tilfredsstiller de spesifiserte
kravene, plikter entreprengren a tilby andre produkter som tilfredsstiller kravene uten
kompensasjon.

Materialene skal transporteres, handteres og lagres pa en slik mate at det
ferdige produkt ikke forringes. De skal oppbevares og merkes slik at det ikke kan
oppsta forveksling mellom, eller sammenblanding av, forskjellige

produkttyper og kvaliteter.

Silikastav og kunststoffiber tillates benyttet. Starkningsaksellerator tillates ikke
benyttet ved betongreparasjoner.

Forvanning skal utfgres med rent vann, saltvann ma ikke benyttes.

Etterbehandling kan veere tildekking med plast, vanning med ferskvann, bruk av



membranherdner eller en kombinasjon av disse.

Materialene skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav.

c)Reparasjonsarbeidene skal utfgres pa en slik mate at det blir god samhgrighet
mellom de ulike deloperasjonene. Arbeidene skal ikke utfgres ved temperaturer
lavere enn +5°C. Dersom det er uoverensstemmelse mellom prosesskoden og
leverandgrens anvisninger (ved bruk av

reparasjonssystemer), skal leverandgrens anvisninger fglges.

e)Prgvetaking utfgres i henhold til den spesielle beskrivelsen. Hvis ikke annet er
beskrevet i den spesielle beskrivelsen skal det ved oppstart av arbeidene lages et
referansefelt. Dette feltet skal veere referanse for det arbeid som skal utfgres.
Referansefeltet skal godkjennes bade av entreprengr og byggherre far det videre
arbeid igangsettes.

Referansefeltets stgrrelse og plassering skal veere angitt i den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som komplett reparert flate.
Enhet: m2

4.44.31 Fjerning av betong og rengjering av sarflater

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved fjerning av

betong og rengjering av sarflater ved mekanisk meisling, vannmeisling og
betongsaging. Prosessen omfatter oppsamling, bortkjgring og deponering av fjernet
betong.

b)Det skal benyttes utstyr som overholder gjeldende regelverk mht. stav og
stgy. Ved bruk av trykkluft skal denne veere oljefri. Sand som benyttes til
rengjaring ma ikke inneholde helsefarlige mineraler. Ved bruk av vann, skal det
brukes rent ferskvann, sjgvann er ikke tillatt.

c)Gjenveerende betong og armering ma ikke skades under utfgrelsen.

Betong som uaktsomt fjernes eller beskadiges i stgrre omfang enn bestemt er
entreprengrens ansvar og skal utbedres vederlagsfritt av entreprengren. Av hensyn
til bruas sikkerhet ma begrensninger ved fjerning av betong angis i den spesielle
beskrivelsen.



Ved store/dype skader skal byggherrens representant varsles omgaende.

Armering hvor tverrsnittets omkrets frilegges mer enn 30 % skal frilegges helt.
Armering skal da frilegges tilstrekkelig til at denne lar seg omstape.

Den frie avstanden mellom armeringsstalet og betongoverflaten skal etter
blottlegging veere minimum 20 mm. Sarkanter pa gjenstaende betong ma
utformes slik at god utstgpning sikres.

Frilagt armering i trykksonen ma aldri veere lenger enn knekklengden pa grunn av
utknekkingsfare.

Ved bruk av helautomatisk vannmeislingsrobot for selektiv fjerning av betong skal
vannmeislingsrobot og vannmeislingsentreprengr veere godkjent i henhold til
Vegdirektoratets godkjennings-ordning.

Ved selektiv vannmeisling skal utrustningen innkalibreres pa et referansefelt. Dette
omfatter vannmengde, vanntrykk, dysedpning, bevegelsesmanster, osv.Utstyret skal
innkalibreres mot midlere avvirkningsdybde i henhold til den spesielle beskrivelsen.
Referansefelt skal godkjennes av byggherren fgr videre meisling finner sted.

Det skal sgrges for god bortledning av vann.

Ved bruk av handholdt vannmeislingsutstyr skal dette veere rekylfritt og utstyrt med
dgdmannsknapp.

Ferdig vannmeislet flate skal umiddelbart renses med hgytrykkspyling e.l. for betong
og slam.

Ferdig rengjorte sarflate skal veere fri for stav, sementslam, olje, osv.

Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

e)Det stilles falgende krav til gjenveerende betong:

- Fri for bomsoner

- Tilslaget skal splittes ved banking med hammer

- Fri for piper (sma krater som vanskelig lar seg utstgpe)
- Fri for skygger under armering

Det kreves at heftfastheten dokumenteres ved hjelp av avtrekksinstrument



med diameter pa minst 50 mm. Det skal tas en prgveserie pr. 50 m2 overflate. En
prgveserie bestar av 3 prgver. Gjennomsnittlig heftfashet skal veere starre enn eller
lik 1,2 MPa, og ingen enkeltmalinger skal veere mindre enn 1,0 MPa.

Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som volum fjernet betong.

Regler for volumberegning:

Enhet: m3

4.44.311 Tillegg for fierning av betong langs enkeltstdende jern
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong langs
enkeltstaende jern med uthuggingsbredde inntil 100 mm.

X)Mengden males som volum skade langs enkelt jern.
Enhet: m3

4.44.312 Tillegg for flerning av betong ved hjgrneskader
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved hjgrneskader.

X)Mengden males som volum hjgrneskade.
Enhet: m3

4.44.313 Tillegg for fjerning av betong ved kantskader
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
kantskader.

X)Mengden males som volum kantskade.
Enhet: m3

4.44.314 Tillegg for fijerning av betong ved flateskader mindre enn 0,01 m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
flateskader mindre enn 0,01 m2

A XxB <100 x 100 mm2



X)Mengden males som antall punktskader.
Enhet: stk

4.44.315 Tillegg for fierning av betong ved flateskader stagrre enn 0,01 m2

og mindre enn 0,09 m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
flateskader stgrre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2.

100 x 100 mm2 < A x B < 300 x 300 mm2

X)Mengden males som antall punktskader.
Enhet: stk

4.44.316 Tillegg for fierning av betong i dybder bak armeringsniva
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong i dybder bak
armeringsniva. Med armeringsniva menes den dybden hvor ytterste lag av armering
ligger. Monteringsjern medregnes ikke. Prosessen gjelder kun ved armeringstettheter
stgrre enn 10 og mindre enn 20 Igpemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m2).

X)Mengden males som volum fiernet betong i dybden bak armeringsniva
(A xBxC1).
Enhet: m3

4.44.317 Tillegg for fierning av betong i dybder stagrre enn 120 mm
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong i dybder
stagrre enn 120 mm.

X)Mengden males som volum fiernet betong i dybder stgrre enn 120 mm
(A xBxC2).
Enhet: m3

4.44.318 Tillegg for fjerning av betong ved tett armering. Armeringstetthet

20-25 m/m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
armeringstetthet 20-25 Igpemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m2).



Prosess 4.44.316 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

X)Mengden males som volum fjernet betong med armeringstetthet 20-25 m/m2
(A x B xC1).
Enhet: m3

4.44.319 Tillegg for fjerning av betong ved tett armering. Armeringstetthet

stgrre enn 25 m/m2

a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong ved
armeringstetthet stgrre enn 25 Igpemeter armering pr. m2 betongoverflate
(m/m2).

Prosess 4.44.316 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

X)Mengden males som volum fjernet betong med armeringstetthet stgrre enn 25
m/m2 (A x B x C1).
Enhet: m3

4.44.32 Rengjgring av armering
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
rengjgring av armering far utbedring.

b)Det skal benyttes utstyr som overholder gjeldende regelverk mht. stav og
stgy. Utstyr som krever sertifisering, skal ha gyldig sertifikat. Ved bruk av
trykkluft skal denne veaere oljefri. Sand som benyttes til rengjaring ma ikke
inneholde helsefarlige mineraler. Ved bruk av vann, skal det brukes rent
ferskvann, sjgvann er ikke tillatt. Det vises forgvrig til den spesielle
beskrivelsen.

c)Dersom ikke annet er angitt skal armering rengjgres til Sa 2 iht. ISO 8501-1 dvs.
nesten alt glgdeskall, rust og fremmedpartikler skal fijernes. Etter

rengjaringen skal armeringen ha en graaktig farge. Rengjaringen utfares med
sandblasing eller tilsvarende. Alle sar med rengjort armering skal umiddelbart stgpes
igjen. Ved bruk av korrosjonsbeskyttelse skal det stgpes igjen i henhold til
leverandgrens anvisninger. Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som lgpemeter rengjort armering.



Enhet: m

4.44.33 Ekstra armering
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av ekstra
armering. Det vises til Svvs prosess 84.3.

b)Ny armering skal ha minst samme kvalitet som opprinnelig armering. Ny
armering legges med samme diameter som opprinnelig armering, hvis ikke
annet er angitt. Det vises forgvrig til Svvs prosess 84.3 og den spesielle
beskrivelsen.

c)Fjerning av armering er ikke tillatt uten byggherrens godkjenning. Der
baerearmeringen er svekket eller korrodert bort, skal byggherren varsles slik at han
kan foreta en kontrollberegning av baereevnen.

Armering som er svekket eller korrodert bort, erstattes med ny armering

dersom det er ngdvendig. Armeringen legges med forskriftsmessig
forankringslengde og slik at konstruktivt samvirke sikres. Det vises til Svvs prosess
84.3 og den spesielle beskrivelsen.

X)Montering av ny armering males etter lapemeter.
Enhet: m

4.44.34 Pafaring av korrosjonsbeskyttelse

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for pafaring av
korrosjonsbeskyttelse pa rengjort armering. Rengjgaring inngar i prosess
4.44.32.

b)Sementbasert korrosjonsbeskyttelse skal benyttes dersom ikke annet er
angitt. Korrosjonsbeskyttelsen skal veere alkaliebestandig. Leverandgrens
anvisninger skal fglges. | kloridutsatte miljger skal korrosjonsbeskyttelsen ha
dokumenterte egenskaper mht. motstand mot kloridinntrengning.

c)Korrosjonsbeskyttelsen skal dekke godt, ogsa baksiden av armeringen.
Korrosjonsbeskyttelsen skal pafgres samme dag som rengjgringen har funnet sted. |
kloridutsatte miljger kreves umiddelbar pafgring av

korrosjonsbeskyttelse og gjenstgping. Leverandgrens anvisninger skal fglges.

X)Mengden males som lgpemeter pafart korrosjonsbeskyttelse.



Enhet: m

4.44.35 Oppmgrtling for hand

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon ved
oppmartling for hand. Prosessen omfatter ogsa forvanning / pafaring av
heftbru samt etterbehandling. Alle typer sementbaserte reparasjonsmagrtler
skal beskyttes mot uttgrking for & sikre foreskreven fasthet og herding.
Reparerte flater skal i tillegg beskyttes mot frysing og belastning.

b)Det vises til prosess 4.44.3.

Dersom det benyttes heftbru skal den ha en heftfasthet til underlaget som er stgrre
eller lik 1,2 MPa eller som gir brudd i underbetongen.

c)Ved bruk av sementbasert heftbru, reparasjonsmgrtel eller betong skal
underlaget forvannes godt, dvs. minst ett dagn far reparasjonsarbeidet
igangsettes. Det skal ikke forefinnes fritt vann pa flatene ved pafaring av
sementbasert reparasjonsmateriale.

For svakt sugende betonger som f.eks. MA-betong, ma det vurderes i hvert enkelt
tilfelle om forvanning er ngdvendig.

Reparasjonsmartelen legges vatt i vatt med en eventuelle heftbru, om
ngdvendig i flere lag til niva med eksisterende flate. Martelen skal om
ngdvendig pafares lagvis slik at den ikke siger eller lgsner fra underlaget.
Mgartelen pakkes og formes slik at det oppnas fullstendig omstagpning rundt
armeringen og slik at hele saret fylles med mgrtelmasse.

Om ngdvendig ma det bygges forbi eksisterende flate for & oppna foreskrevet
overdekning. For krav til minimum overdekning vises det til den spesielle
beskrivelsen.

Ved bruk av epoksybasert heftbru skal underlaget veere tart og
reparasjonsmgrtelen skal pafares vatt i vatt. Dersom pafaring vatt i vatt er

umulig & gjennomfare eller ved avbrudd i arbeidsoperasjonen skal epoksyen
sandavstrges far den herder. Lags sand ma fjernes far reparasjonsmasse pafares.
Heftbruen skal kostes godt inn i underlaget ogsa bak armering.



Reparasjonsarbeider utfgrt med mgartel eller betong skal umiddelbart etter
utstgpning beskyttes mot uttgrkning.

d)Reparerte flater skal ha tilneermet samme overflatestruktur som eksisterende
betongoverflate. Det skal ikke forekomme markerte sprang mellom reparerte omrader
og eksisterende betong. Overgangene skal veere jevne. Det aksepteres ikke starre
riss enn angitt for miljgklasse MA i NS 3473 pkt. 15.2.3.

e)Det kreves at heftfastheten dokumenteres ved hjelp av avtrekksinstrument
med diameter pa minst 50 mm. Det skal tas en prgveserie pr. 50 m2 overflate.

En praveserie bestar av 3 prgver. Gjennomsnittlig heftfasthet skal veere starre enn
eller lik 1,2 MPa, ingen enkeltmalinger skal veere mindre enn 1,0 MPa.

Alle hull etter prgvetaking skal gjenstgpes med egnet materiale og avrettes
jevnt med tilgrensende betongoverflate.

X)Mengden males som oppmagrtlet volum med regler for volumberegning i
henhold til prosess 4.44.31.

Oppmartling utover eksisterende flate, for & oppna foreskrevet overdekning,
tas med i volumberegningen.

Enhet: m3

4.44.351 Tillegg for oppmartling langs enkeltstdende jern
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmagrtling med
reparasjonsbetong langs enkeltstdende jern med uthuggingsbredde inntil 2700 mm.

X)Mengden males som volum oppmartlet skade langs enkeltjern.
Enhet: m3

4.44.352 Tillegg for oppmaertling av reparasjonsbetong ved hjgrneskader
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmartling av
reparasjonsbetong ved hjgrneskader inkludert eventuell forskaling.

X)Mengden males som volum hjgrneskade.



Enhet: m3

4.44.353 Tillegg for oppmaertling av reparasjonsbetong ved kantskader
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmartling av
reparasjonsbetong ved kantskader inkludert eventuell forskaling.

X)Mengden males som volum oppmartlet kantskade.
Enhet: m3

4.44.354 Tillegg for oppmaertling av reparasjonsbetong ved flateskader

mindre enn 0,01 m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmartling av
reparasjonsbetong ved flateskader mindre enn 0,01 m2.

A X B <100 x 100 mm2

X)Mengden males som antall oppmartlede punktskader.
Enhet: stk

4.44.355 Tillegg for oppmaertling av reparasjonsbetong ved flateskader

stgrre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmartling av
reparasjonsbetong ved flateskader stgrre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2.

100 x 100 mm2 < A x B < 300 x 300 mm2

X)Mengden males som antall oppmartlede punktskader.
Enhet: stk

4.44.356 Tillegg for oppmartling av reparasjonsbetong i dybder bak

armeringsniva

a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmartling av
reparasjonsbetong i dybder bak armeringsniva. Med armeringsniva menes

den dybden hvor ytterste lag av armering ligger. Monteringsjern medregnes ikke.



Prosessen gjelder kun ved armeringstettheter stagrre enn 10 og mindre enn 20
lgpemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m2).

X)Mengden males som volum oppmagrtlet reparasjonsbetong i dybder bak
armeringsniva (A x B x C1).
Enhet: m3

4.44.357 Tillegg for oppmartling av reparasjonsbetong i dybder starre enn

120 mm
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmartling av
reparasjonsbetong i dybder stgrre enn 120 mm.

X)Mengden males som volum oppmagrtlet reparasjonsbetong i dybder starre
enn 120 mm (A x B x C2).
Enhet: m3

4.44.358 Tillegg for oppmartling av reparasjonsbetong ved armeringstetthet

20-25 m/m2

a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmartling av
reparasjonsbetong ved armeringstetthet 20-25 Igpemeter armering pr. m2
betongoverflate (m/m2).

Prosess 4.44.356 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

X)Mengden males som volum oppmagrtlet reparasjonsbetong med
armeringstetthet 20-25 m/m2 (A x B x C1).
Enhet: m3

4.44.359 Tillegg for oppmgrtling av reparasjonsbetong ved tett armering

Armeringstetthet stagrre enn 25 m/m2

a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved oppmartling av
reparasjonsbetong ved armeringstetthet stagrre enn 25 lgpemeter armering pr. m2
betongoverflate (m/m2).

Prosess 4.44.356 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.



X)Mengden males som volum oppmartlet reparasjonsbetong med armeringstetthet
stgrre enn 25 m/m2 (A x B x C1).
Enhet: m3

4.44.36 Oppmagrtling med spraytebetong

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon ved
oppmagartling med spraytebetong. Prosessen omfatter ogsa forvanning samt
etterbehandling.

b)Spraytebetongen skal ha minimum fasthetsklasse C45, definert etter Norsk
Betongforenings Publikasjon nr. 7. Materialsammensetningen skal tilfredsstille
Miljgklasse MA i henhold til Svvs prosess 84.4.

Spraytebetongens heftfasthet til underlaget skal vaere minimum 1,2 MPa, malt som
gjennomsnitt av 3 prgver. Ingen av de 3 enkeltpravene som utgjar én pragve skal ha
mindre heftfasthet enn 1,0 MPa.

Materialvalg skal forelegges byggherren til orientering og for kommentarer.

For forvanning og etterbehandling vises det til prosess 4.44.3.

c)Spreytebetong forutsettes utfart som tarrsprayting. Sprayteutstyret skal ha

trinnlgs kapasitetsregulering med proporsjonal regulering av vann og tarrstoff.
Spregytekapasiteten ma kunne reguleres ned til sa lav kapasitet at god omstgpning av
armering sikres.

Far spraytearbeidene starter skal utstyr og tilrigging samt hver enkelt
sprgyteoperatgr veere godkjent av byggherren.

Hvis ikke annet er foreskrevet i den spesielle beskrivelsen skal godkjenning av
sprayteoperatar skje ved at denne prgvesprgyter et pragvefelt. Prgvefeltet kan veere
f.eks. en finerlem 0,75 x 1,5 m eller en Europall med tett kledning. Prgvefeltet skal
veere armert. Fra progvefeltet skal det bores ut 3 stk. @ 100 mm kjerner for kontroll av
komprimering og oppfylling bak armering.

Spreyting skal utfgres snarest mulig etter rengjgring av underlag, senest 5
dager etter. Rengjgring utfgres ovenfra og nedover. Ev. forvanning tilpasses
sprgyteprosessen og underlagets sugeevne, jf. krav til heftfasthet.



Ved oppstart sprayting skal det alltid sprgytes mot lem, kasse eller lignende, inntil det
visuelt kan kontrolleres at vanndoseringen er riktig.

Pa vertikale eller skra flater starter sprgytingen nederst og fortsetter oppover.
Spreyting skal tilstrebes utfart slik at minst mulig stav far feste seg pa den rengjorte
flaten. Arbeidsstillas osv. skal ha slike dimensjoner at den sprgyteavstanden som er
riktig for utstyret kan benyttes .

Det skal spragytes pa skra og med redusert avstand bakom armering slik at
sandlommer og skyggevirkning unngas.

Spraytebetong skal legges pa til jevnt med tilgrensende betongoverflate, eller til
foreskrevet armeringsoverdekning med sikkerhet er oppnadd. Der det er store sar
skal det spragytes mot forskaling slik at eksisterende form

gjenopprettes. For krav til minimum overdekning vises det til den spesielle
beskrivelsen.

Spreytebetongen skal veere velkomprimert og uten sandlommer eller porgse partier.
Defekt sprgytebetong skal meisles bort og erstattes med fullgodt materiale.

"Fliser" av sprgytebetong ut pa tilgrensende betongoverflate som ikke skal
repareres, skal fiernes mens sprgytebetongen enna er fersk.

Til ferdig overflate stilles fglgende krav (alternativer):

1. Ferdig spraytet overflate uten ytterligere bearbeiding kan utgjgre den
endelige overflaten, men spragyting forutsettes slik at ujevnhetene og
ruheten blir minst mulig.

2. Ferdig sproytet overflate skjeeres av med rettholt og pusses, slik at den
fremstar tilsvarende en brettskurt flate.

3. Ferdig spraytet overflate pusses, ev. med tilfgrsel av reparasjonsmartel,
slik at stgrre ujevnheter rettes av og overflaten fremstar tilsvarende en
brettskurt overflate.

Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal overflaten
tilfredsstille kravet i alt. 1. Prelletap og lgse materialer skal fjernes.

For forvanning og etterbehandling vises til prosess 4.44.35 og den spesielle beskrive



e)Det kreves at heftfastheten dokumenteres ved hjelp av avtrekksinstrument
med diameter pa minst 50 mm. Det skal tas en prgveserie pr. 50 m2 overflate.

En praveserie bestar av 3 prgver med en gjennomsnittlig heftfasthet starre
enn eller lik 1,2 MPa, ingen enkeltprgve skal veere mindre enn 1,0 MPa.
Det skal kontrolleres ved banking med hammer at det ikke er bompartier i
reparerte omrader. Denne kontrollen utfgres 14-28 dagn etter spragyting.

Alle hull etter prgvetaking skal gjenstgpes omhyggelig og avrettes jevnt med
tilgrensende betongoverflate.

X)Mengden males som spraytet volum med regler for volumberegning i henhold til
prosess 4.44.31. Betongsprgyting utover eksisterende flate, for & oppna foreskrevet
overdekning, tas med i volumberegningen.

Enhet: m3

4.44.361 Tillegg for sprgyting av reparasjonsbetong langs enkeltstaende

jern
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong
langs enkeltstaende jern med uthuggingsbredde inntil 100 mm.

X)Mengden males som volum spraytet skade langs enkeltjern.
Enhet: m3

4.44.362 Tillegg for spragyting av reparasjonsbetong ved hjgrneskader

inkludert eventuell forskaling
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong ved
hjgrneskader.

X)Mengden males som volum sprgytet hjgrneskade.
Enhet: m3

4.44.363 Tillegg for spragyting ved kantskader



a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong ved
kantskader inkludert eventuell forskaling.

X)Mengden males som volum spraytet kantskade.
Enhet: m3

4.44.364 Tillegg for sprayting ved flateskader mindre enn 0,01 m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong ved
flateskader mindre enn 0,01 m2.

A XxB <100 x 100 mm2

X)Mengden males som antall sprgytede punktskader.
Enhet: stk

4.44.365 Tillegg for sprayting ved flateskader stgrre enn 0,01 m2 og mindre

enn 0,09 m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong ved
flateskader stgrre enn 0,01 m2 og mindre enn 0,09 m2.

100 x 100 mm2 < A x B < 300 x 300 mm2

X)Mengden males som antall sprgytede punktskader.
Enhet: stk

4.44.366 Tillegg for sprayting i dybder bak armeringsniva

a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong i
dybder bak armeringsniva. Med armeringsniva menes den dybden hvor ytterste lag
av armering ligger. Monteringsjern medregnes ikke.

Prosessen gjelder kun ved armeringstettheter stgrre enn 10 og mindre enn 20
lgpemeter armering pr. m2 betongoverflate.

X)Mengden males som volum sprgytet reparasjonsbetong i dybder bak
armeringsniva (A x B x C1).
Enhet: m3



4.44.367 Tillegg for spreyting i dybder starre enn 120 mm
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong i
dybder stgrre enn 120 mm.

X)Mengden males som volum spraytet reparasjonsbetong i dybder stgrre enn
120 mm (A x B x C2).
Enhet: m3

4.44.368 Tillegg for spragyting ved armeringstetthet 20-25 m/m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong ved
armeringstetthet 20-25 lgpemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m2).

Prosess 4.44.366 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

X)Mengden males som volum spraytet reparasjonsbetong med armeringstetthet

20-25 m/m2 (A x B x C1).
Enhet: m3

4.44.369 Tillegg for spragyting ved tett armering, armeringstetthet stagrre enn

25 m/m2
a)Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved sprgyting av reparasjonsbetong ved
armeringstetthet stgrre enn 25 Igpemeter armering pr. m2 betongoverflate (m/m2).

Prosess 4.44.366 benyttes ikke samtidig med denne prosessen.

X)Mengden males som volum spraytet reparasjonsbetong med armeringstetthet
stgrre enn 25 m/m2 (A x B x C1).
Enhet: m3

4.44 .37 Forskaling
a-x)Det vises til Svvs prosess 84.2.

4.44.38 Utstaping
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for utstgping av
reparasjonsbetong.



Prosessen omfatter ogsa forvanning/pafaring av heftbru samt etterbehandling.

b)Ny betong skal ha samme egenskaper som eksisterende betong.
Forgvrig vises det til Svvs prosess 84.4 og den spesielle beskrivelsen.
For forvanning og bruk av heftbru vises det til prosess 4.44.35.

For etterbehandling av betong vises det til Svvs prosess 84.5.
c)Det vises til prosess 1.84.4 og 1.84.5 samt den spesielle beskrivelsen.

d-e)Det skal kontrolleres med hammer at det ikke er bompartier i reparerte
omrader. Denne kontrollen utfgres 14-28 dagn etter utstaping.

Forgvrig vises det til Svvs prosess 84.4.
X)Mengden males som utstgpt volum.
Enhet: m3

4.44.4 Reparasjon av sprekker
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjoner av
sprekker.

Prosessen omfatter ogsa rengjaring.

Sprekker som er stgrre enn 0,3 mm ma undersgkes og eventuelt utbedres,

dette gjelder spesielt i kloridaggresivt miljg. Hvorvidt sprekker skal utbedres avhenger
av hvilken betydning de har for konstruksjonens nedbrytning. Sprekker som er
giennomgaende eller som gar inn til armeringen ma repareres. Hvilken
utbedringsmetode som velges for en sprekkreparasjon avhenger av skadearsak,
omfang, fremtidige belastninger, om sprekken beveger seg eller er i ro osv. Det vises
til den spesielle beskrivelsen.

b)De valgte materialer ma ha dokumenterte egenskaper ut i fra de funksjonskrav som
stilles i den spesielle beskrivelsen.

c)Sprekker som er i ro utbedres etter 4.44.41, 4.44.42 eller 4.44.43. Sprekker
som beveger seg utbedres etter Svvs prosess 88.24.



X)Mengden males som lgpemeter utbedret sprekk.
Enhet: m

4.44.41 Forsegling
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for forsegling av
sprekker.

b-c)Forsegling utfares ved a pafare et sjikt over sprekken.

Dette kan utfares med egnet materiale basert pa sement eller herdeplast
avhengig av sprekkens betydning for konstruksjonens levetid.

Dersom det er fuktighet til stede bgr forseglingen utfgres pa vannsiden.

For valg av materiale og metode henvises det til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som lgpemeter utbedret sprekk.
Enhet: m

4.44.42 Injisering
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for injisering av
sprekker.

b)Injisering utfgres med lettflytende injeksjonsmidler som kan trenge inn og tette fine
riss og sprekker. Valg av materialer er avhengig av hensikten med injeksjonen (tette,
forsterke, korrosjonsbeskyttelse eller reparasjon). For valg av type materiale
henvises det til den spesielle beskrivelsen.

c)Sprekken forsegles og injeksjonsmiddelet pumpes inn i sprekken via

innborede nipler. Injeksjonshullene bgr dersom det er mulig bores skratt inn slik at de
skjeerer sprekken. Hullene bgr bores fra motsatt side av sprekken annenhver gang.
Det monteres injeksjonspakkere i hullene, men de ma ikke monteres sa langt inne at
de blokkerer sprekken.

Ved gjennomgaende sprekk bgr det, hvis mulig, forsegles pa begge sider av
betongen.

Injeksjonsmiddelet pumpes inn fra laveste nippel til den kommer ut av



nippelen over osv. Injeksjonstrykket kan variere mye og en skal veere
oppmerksom pa faren for at trykket blir sa stort at det kan fare til gdeleggelse av
konstruksjonsdelen.

Etter avsluttet injeksjon fjernes utstikkende nipler og ujevnheter sparkles igjen.

For tetting og korrosjonsbeskyttelse kan det injiseres mot vanntrykk. Med riktig type
materiale presses vannet foran injeksjonsmaterialet og ut.

Tarre sprekker pa horisontale konstruksjonsdeler kan tettes ved gjentatt
ihelling/pensling av tyntflytende herdeplast. Denne metoden kan ogsa
kombineres med en forsegling.

Innen siste strgk er herdet kan det pafgres en sementslammemasse over

sprekken for & fa et utseende som ikke avviker alt for mye fra de

omkringliggende flater.Valg av materialer og metode bgr veere i henhold til anbefaling
fra materialleverandgren. Det vises til den spesielle beskrivelsen.

For & oppna et best mulig resultat av en injisering ma det benyttes fagfolk med
erfaring innen injisering.

e)For & dokumentere hvor vellykket en injeksjon er ma det utfgres etterpraving,
for eksempel kjerneboring.

X)Mengden males som lgpemeter utbedret sprekk.
Enhet: m

4.44.43 Gjenstgping
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for opphugging,
rengj@ring og gjenstagping av sprekker.

b-c)Sprekken hugges opp, rengjgres og repareres med egnet reparasjonsmagrtel.

Reparasjonsmagrtelen skal tilfredsstille krav i henhold til prosess 4.44.36.

X)Mengden males som lgpemeter utbedret sprekk.
Enhet: m



4.44 .44 Reparasjon av bevegelig sprekk
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon av
bevegelige sprekker.

b)Avhengig av hvor stor bevegelsen er, sprekkenes betydning og omfang,
benyttes fugemasse eller membraner som kan oppta den aktuelle bevegelse.
For valg av materialer og lgsning henvises til den spesielle beskrivelsen.

c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som lgpemeter utbedret sprekk.
Enhet: m

4.44.5 Realkalisering/kloriduttrekk

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for elektrokjemisk
realkalisering og kloriduttrekk pa betongkonstruksjoner.

X)Mengden males areal som behandlet flate.
Enhet: m2

4.44.51 Realkalisering
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for elektrokjemisk
realkalisering av karbonatisert betong.

Elektrokjemisk realkalisering vil, hvis ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen, omfatte falgende deloperasjoner:
- Kontroll av armeringskontinuitet

- Kontroll av diskontinuitet

- Etablering av armeringskontinuitet

- Etablering av ledningskontakter til armeringen
- Montering av elektrodenett

- Pafaring av elektrolytt

- Fukting av elektrolytt

- Tilkobling av strem

- Justering og kontroll av stram/spenning

- Testing av pH

- Frakobling av strgm

- Fjerning av elektrodenett og elektrolytt



- Etterarbeider

For betongreparasjoner inngar dette i prosess 4.44.3 og overflatebehandling inngar i
prosess 4.44.7.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

Metoden skal ikke benyttes pa forspente konstruksjoner. Ved eventuell
sveising av armering for & sikre armeringskontinuitet, ma det kontrolleres at
eksisterende armering er sveisbar.

X)Mengden males som areal realkalisert flate. Ved beregning av nettoareal skal
apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.
Enhet: m2

4.44.52 Kloriduttrekk
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for elektrokjemisk
kloriduttrekk pa kloridinfiserte betongkonstruksjoner.

Elektrokjemisk kloriduttrekk vil, hvis ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen, omfatte falgende deloperasjoner:
- Kontroll av diskontinuitet

- Etablering av armeringskontinuitet

- Etablering av ledningskontakter til armeringen
- Avmerking av sted for kloridanalyser

- Montering av elektrodenett

- Pafgring av elektrolytt

- Fukting av elektrolytt

- Tilkobling av strgm

- Justering og kontroll av stram/spenning

- Analyser av kloridinnhold

- Frakobling av strgm

- Fjerning av elektrodenett og elektrolytt

- Etterarbeider

For betongreparasjoner inngar dette i prosess 4.44.3 og overflatebehandling inngar i
prosess 4.44.7.



b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

Metoden skal ikke benyttes pa forspente konstruksjoner. Ved eventuell
sveising av armering for & sikre armeringskontinuitet, ma det kontrolleres at
eksisterende armering er sveisbar.

X)Mengden males som areal behandlet flate. Ved beregning av nettoareal skal
apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.
Enhet: m2

4.44.6 Katodisk beskyttelse

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for katodisk beskyttelse pa
betongkonstruksjoner.

Ved katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner inngar fglgende
arbeidsoperasjoner dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen:
- Kontroll av armeringskontinuitet

- Etablering av armeringskontinuitet

- Kortslutningskontroll (ved ledende anodebelegg)

- Etablering av ledningskontakt til armeringen

- Montering av anodesystem

- Kortslutningskontroll (avrige anoder)

- Montering av spenningskilde

- Justering og kontroll av anlegget

- Utarbeidelse av sluttrapport

For betongreparasjoner inngar dette i prosess 4.44.3

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

Metoden skal ikke benyttes pa forspente konstruksjoner. Ved eventuell
sveising av armering for & sikre armeringskontinuitet, ma det kontrolleres at
eksisterende armering er sveisbar.

X)Mengden males som areal beskyttet flate. Ved beregning av nettoareal skal
apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.
Enhet: m2



4.44.7 Overflatebehandling av betong
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved overflatebehandling for
beskyttelse av betong.

b)Materialene skal ha dokumenterte egenskaper som tilfredsstiller de spesifiserte
krav til beskyttelse. Det stilles krav til fglgende egenskaper:
- Heftfasthet

- Kloridinntrengningsmotstand

- CO2 - motstand

- Vanndampdiffusjonsapent

- Alkaliebestandig

- Elastisitet

- Vanntetthet

- Vannavvisende evne

- Frostbestandighet

- UV-bestandig

Kravene beskrives i den spesielle beskrivelsen.

c)Leverandgrens anvisninger skal falges mht. bruksomrade, temperatur,
fuktighet ved pafarelse og pafaringsmetode.

Arbeidet skal beskyttes og om ngdvendig tildekkes slik at ikke omgivelsene og
tilstatende konstruksjoner skades eller tilsgles.

e)Overflatebehandlingen skal ha god heft til underlaget og mellom de ulike lag.
Heftfastheten skal veere min. 1.0 MPa eller gi brudd i underlaget. Dette skal
dokumenteres ved avtrekksprgving, som middelverdi av 3 praver. Krav tilheftfasthet
gjelder ikke for impregneringer.

X)Mengden males som overflatebehandlet areal. Ved beregning av nettoareal
skal &pninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.
Enhet: m2

4.44.71 Rengjgring av overflater
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for rengjaring av
underlaget far overflatebehandling paferes.



b)Ved kjemisk malingsfjerning/rengjaring skal det ikke brukes stoffer som kan skade
underlaget, tilgrensedeltilstatende konstruksjoner og bygningsdelereller det
omkringliggende miljg. Ved flammerensing skal omgivelsene beskyttes mot
brannfare. Temperaturen ma ikke skade underlaget. Trykkluftskal vaere oljefri. Sand
som benyttes til rengjgring ma ikke inneholde helsefarlige mineraler. Ved bruk av
vann, skal det brukes rent ferskvann, sjgvann er ikke tillatt.

c)Leverandgrens anvisninger skal fglges. Forbehandlet flate skal gi tilstrekkelig heft
for ny overflatebehandling. Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen,
skal all eksisterende overflatebehandling fjernes helt inn til ren betong. Ferdig
rengjort flate skal veere fri for sand, lgse partikler, sementslam, sot, smuss, olje,
membranherdner, kjemikalierester, mose, alger.

Arbeid i neerheten av stramfgrende deler skal utfgres i henhold til Jernbaneverkets
sikkerhetsregler.

e)Rengjort flate skal gi god hetft til valgte overflatebehandling. Dette kan
dokumenteres ved a ta avtrekkspraver fra den rengjorte flaten og ved
avsmittingskontroll.

X)Rengjaring av overflater avregnes etter netto areal uten fradrag for apninger
0g utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m2.
Enhet: m2

4.44.72 Slemming
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved bruk av
slemmemasse pa betongoverflater.

b)Materialer som skal benyttes ma veere tilpasset den enkelte konstruksjonsdel
og dennes betongkvalitet slik at produktet er tilstrekkelig diffusjonsapent med
hensyn til eventuell vanndampdiffusjon.

c-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Mengdene males etter netto areal. Apninger, eller utsparinger som enkeltvis er
mindre enn 0,5 m2, skal ikke trekkes fra.
Enhet: m2

4.44.73 Porefylling



a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved porefylling og
sparkling av betongoverflater.

b)Materialer som skal benyttes ma veere tilpasset den enkelte konstruksjonsdel
og dennes betongkvalitet slik at produktet er tilstrekkelig diffusjonsapent med
hensyn til eventuell vanndampdiffusjon.

c)Porefylleren skal fylle alle porene i betongoverflaten. Det vises forgvrig til den
spesielle beskrivelsen.

x)Mengdene males etter netto areal. Apninger, eller utsparinger som enkeltvis er
mindre enn 0,5 m2, skal ikke trekkes fra.
Enhet: m2

4.44.74 Pussing
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved pussing av
betongoverflater.

b)Hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal heftfastheten til et
gjennomsnitt av 3 malinger veere starre enn 1,2 MPa, og ingen enkeltverdier
skal veere mindre enn 1,0 MPa.

X)Mengden males som areal pusset flate.
Enhet: m2

4.44.75 Impregnering
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved impregnering av
betongoverflater.

b)Materialer som skal benyttes ma veere tilpasset den enkelte konstruksjonsdel
0og dennes betongkvalitet. Dersom ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen skal produktet vaere godkjent i henhold til JD 525.

c)Flatene skal veere rengjort som beskrevet i prosess 4.44.71, men da
sementhuden har stor betydning for bestandigheten bar det tilstrebes at
denne ikke fiernes. Impregneringen skal pafgres nedenfra og oppover for a
unnga at overskudd av impregneringsvaesken renner ned pa de uimpregnerte
flatene.

X)Mengden males som areal behandlet flate.



Enhet: m2

4.44.76 Overflatebehandling med maling/belegg
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved maling/belegging av
betongoverflater. Komplett behandling skal inkludere ngdvendig priming/grunning.

b-e)Materialer som skal benyttes ma veere tilpasset den enkelte konstruksjonsdel og
dennes betongkvalitet slik at produktet er tilstrekkelig diffusjonsapent med hensyn til
vanndampdiffusjon. Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som areal behandlet flate.
Enhet: m2

4.44.77 Fjerning av graffiti samt ny overflatebehandling
Enhet: m2

4.44.8 Overvakningsutstyr
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved instrumentering for
overvakning av betongkonstruksjoner.

b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.44 .81 Referanseelektroder
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
referanseelektroder.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som antall leverte og monterte referanseelektroder.
Enhet: stk

4.44.82 Temperatursonder
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
temperatursonder.



b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som antall leverte og monterte temperatursonder.
Enhet: stk

4.44.83 Vindmaler
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
vindmaler.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som antall leverte og monterte vindmalere.
Enhet: stk

4.44.84 Bglgemaler
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
bglgemalere.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som antall leverte og monterte baglgemalere.
Enhet: stk

4.44.85 Strekklapper
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved montering av
strekklapper.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som antall leverte og monterte strekklapper.
Enhet: stk

4.45 Stalarbeider

a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for reparasjon,
utskifting, overflatebehandling og annet vedlikehold av konstruksjoner og
konstruksjonsdeler i stal.

Prosessen omfatter ogsa alle tiltak som er nagdvendige for a utfare arbeidene pa



betryggende mate i samsvar med arbeidsmiljgloven, Arbeidstilsynets forskrifter og
Jernbaneverkets sikkerhetsreglement.

b-d)Det vises til gjeldende Norsk Standard vedrgrende stal og stalkonstruksjoner
bl.a. NS 3472 samt standarder referert til i denne, JD 525 og den spesielle
beskrivelsen.

Overflatebehandling av stal i henhold til prosess 4.45.8.

Hvis ikke annet er angitt skal stal blaserenses til ISO 8501 - 1 Sa 2 1/2 for
malte flater og Sa 3 for termisk sprgytede belegg.

x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.1 Rigg, stillaser og skjerming inkl. driftskostnader
a)Prosessen omfatter anskaffelse av ngdvendig utstyr og alle arbeider og
driftskostnader i forbindelse med rigg, stillaser og skjerming ved utfgrelse av
reparasjoner eller vedlikehold pa stalbruer.

c)Som prosess 4.44.1.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.11 Rigg
a)Prosessen omfatter anskaffelse av ngdvendig utstyr til rigg, samt riggarbeider, for a
utfare de beskrevne prosesser. Nedrigging er ogsa inkludert i prosessen.

Drift av rigg inngar i prosess 4.45.12.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.12 Drift av rigg
a)Prosessen omfatter alle kostnader til drift av rigg.

x)Kostnaden angis som rund sum.



Enhet: RS

4.45.13 Stillaser
a)Prosessen omfatter innkjap eller leie av stillasmaterialer, samt oppsetting og riving
av stillas. Drift av stillas inngar i prosess 4.45.14.

Alle stillaser skal tilfredsstille gjeldende offentlige forskrifter.

Bygging og riving av faste stillaser skal utfagres av godkjent/sertifisert
stillasentreprengar.

Bygge- og inspeksjonsliste skal utferdiges for alle stillaser. Kopi av listene skal
oppbevares pa anleggsomradet.

Avstander til stramfgrende ledninger og komponenter skal veere i henhold til
Jernbaneverkets sikkerhetsregelverk. Avstander til passerende tog skal veere i
henhold til krav til minste tverrsnitt, som er vedlagt anbudsgrunnlaget.

Stillas skal veere slik at ogsa byggherrens inspeksjon og kontroll kan utfares pa en
betryggende mate.

Dersom konstruksjonen skal pafares starre belastninger enn den er beregnet for,
skal dette pa forhand vaere godkjent av Jernbaneverket.

Belastningsberegninger for stillaser og presenninger skal forelegges
Jernbaneverket for godkjenning far montering tillates igangsatt. De tillatte
belastninger skal ikke pa noe tidspunkt overskrides.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.14 Drift av stillas
a)Prosessen omfatter alle kostnader til drift av stillas.

Stillasene skal kontrolleres jevnlig, minimum hver 14. dag. Stillasene skal alltid
kontrolleres etter sterk vind, uveer eller andre unormale pavirkninger. Det skal veere
klare rutiner for a hindre overbelastning av stillaser og presenninger.

x)Kostnaden angis som rund sum.



Enhet: RS

4.45.15 Skjerming

a)Prosessen omfatter anskaffelse, tilrigging og nedrigging av skjermer og annet
utstyr som er ngdvendig for & samle opp avfallsprodukter og for a hindre at
omgivelser og trafikanter beskadiges/ sjeneres ved utfgrelse av

overflatebehandling, herunder ogsa forbehandling som f.eks. blaserensing.

Dette innebeerer ogsa skjerming som matte vaere ngdvendig for a tilfredsstille krav til
klima under arbeidet. Drift av skjerming inngar i prosess 4.45.16.

b)Som skjermer tillates ikke stativ med lette presenninger o.l.

c)All blasesand/malingsavfall skal i utgangspunktet samles opp. Oppsamling
skal skje i henhold til gjeldende bestemmelser fra miljgmyndighetene. Ved
spesielle tilfeller, og i forstaelse med byggherre og miljgmyndigheter, kan
imidlertid dette kravet fravikes etter pa forhand & ha innhentet
Jernbaneverkets skriftlige godkjenning.

@vrige krav i henhold til JD 525.

Statiske kontrollberegninger pa grunn av gkt vindlast skal utfgres av
entreprengren og godkjennes av byggherren.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.16 Drift av skjerming

a)Prosessen omfatter alle kostnader til drift av skjerming. Dette innebaerer ogsa
evt. oppvarming som matte vaere ngdvendig for a tilfredsstille krav til klima
under arbeidet.

Dersom presenningenes festepunkter ryker, skal disse umiddelbart utbedres.

Jernbaneverket kan om ngdvendig stanse arbeidene inntil utbedring er
foretatt.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS



4.45.2 Reparasjon av stal

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjon, utskifting

og annet vedlikehold av konstruksjonsdeler i stal, sa som retting av staver og
bjelker, sveising av deler som har fatt brudd eller oppsprukne

sveiseforbindelser, paskruing av lasker i forbindelse med forsterking eller ved brudd i
materialet, utskifting av defekte skruer og nagler osv.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.21 Retting av staver, bjelker osv.
a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr ved retting av staver, bjelker osv.

c)Det vises til den spesielle beskrivelsen. Reparasjon av korrosjonsbeskyttelse
etter retting av konstruksjonselementet utfgres i henhold til JD 525.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.22 Sveising av sprekker
a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr ved sveising av deler
som har fatt brudd eller oppsprukne sveiseforbindelser.

b)Stalets sveisbarhet og belastning i snittet undersgkes. Om ngdvendig
forvarmes grunnmaterialet. @vrige krav i henhold JD 525 og den spesielle
beskrivelsen.

c)Sveisen skal veere sa jevn at det ikke er ngdvendig & slipe far blaserensing.

Den skal vaere fri for kantsar og porer og det skal heller ikke veere ungdvendig stor
rakhgyde.

Overflatebehandling av sveisesone og neerliggende flater i henhold til JD 525.

Ved sveising av stal som er korrosjonsbeskyttet med blyholdig manje,
benyttes personlig verneutstyr i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.

X)Mengden males som Igpemeter sveis.
Enhet: m



4.45.23 Paskruing av lasker
a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for paskruing av lasker
ved forsterkning eller ved sprekker/brudd i materialet.

b)Det vises til Svvs prosess 85.25 og den spesielle beskrivelsen.

c)Sprekken stoppes ved utboring. Laskene forbores ved avskjeeringsforbindelser.
Friksjonforbindelser skal blaserenses og

metalliseres. @vrige krav til overflatebehandling av reparasjonen i henhold til JD 525
og den spesielle beskrivelsen.

e)Det vises JD 525 og den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.3 Utskifting av stal hvor mengde demontert stal er lik

mengde montert stal

a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for utskifting av staldeler som
har synlige skader, brudd, sprekkdannelser, vridninger, rustangrep eller andre
defekter.

b)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c)Overflatebehandling av anleggsflater til eksisterende stal i henhold til
JD 525.

Demontering av stal som skal skiftes ut og skjerming av intakt
korrosjonsbeskyttelse pa neerliggende flater i henhold til JD 525.

Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.
e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som netto vekt iflg. endelige materiallister. Det regnes med
densitet for stal lik 7,85 kg/dm3.
Enhet: tonn



4.45.4 Utskifting av stal hvor mengde demontert stal ikke er lik

mengde montert stal

a)Som prosess 4.45.3, med unntak av forskjell i mengde demontert/montert
stal.

b-x)Som prosess 4.45.3.
Enhet: tonn

4.45.5 Reparasjon av skruer/nagler
a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr ved utskifting av defekte
nagle- og skrueforbindelser.

b)I alminnelighet erstattes nagleforbindelser med tilpassede skruer eller
friksjonsskruer. Disse skal minimum veere av tilsvarende kvalitet som
foreskrevet for naglene i konstruksjonen. Tilsvarende gjelder ved erstatning av
skruer.

c)Ved utskifting av nagler fiernes de gamle naglene ved utboring, og naglehullet
tilpasses den nye forbindelsen. Ved lgse mutrer i skrueforbindelser skal arsaken til
dette undersgkes og ngdvendige tiltak iverksettes. Defekte eller skadde skruer
erstattes med nye, lgse mutrer skiftes ut eller trekkes til.

Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres i henhold til JD
525. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.6 Reparasjon av baerekabler

a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr til forebyggende
vedlikehold, reparasjon og utskifting av hengebrukabler og kabler til
skrastagbruer.

b)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c)Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres i henhold
til JD 525. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.



e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnadene angis som rund sum.
Enhet: RS

4.45.7 Reparasjon av hengestenger
a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr til forebyggende
vedlikehold, reparasjon og utskifting av hengestenger.

b)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c)Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres i henhold
til JD 525. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengde males som antall reparerte hengestenger.
Enhet: stk

4.45.8 Overflatebehandling av stal
a-c)Det vises til tekst i Jernbaneverkets Teknisk Regelverk JD 525, kapittel 9.

Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr til korrosjonsbeskyttelse av stal
og til vedlikehold av korrosjonsbeskyttende belegg.

Kvalitetsplan:

Kvalitetsplan for prosjektet presenteres fgr arbeidet igangsettes.
Planen skal godkjennes av Jernbaneverket, som ogsa skal godkjenne
eventuelle endringer far de iverksettes.

Kvalitetsplanen skal minst inneholde:
- sikkerhetsplan

- kontrollplan

- HMS-tiltak

- framdriftsplan

- bemannings-/ressursplan

- hensyn til omgivelsene

- prosedyrer for & oppna stilte krav



Ved vedlikehold der eksisterende maling inneholder bly og andre miljgskadelige
stoffer, skal det utarbeides en plan for a redusere forurensningen til et minimum.

Daglig rapport:
Alle kontroller og malinger fgres i skjiema Daglig rapport.

Spesialavfall:

Deponeringsavgift for spesialavfall regnes ikke inn i tilbudet. Originale kvitteringer fra
avfallsplass skal vedlegges faktura uten paslag. Det skal vaere samsvar mellom
mengde produsert pa anlegget og avfall deponert pa avfallsplass.

X)Mengden males som summen av det reelle areal som skal behandles.

For flater som ligger stal mot stal regnes kun flater som skal behandles.
Ingen tillegg 1 areal for:

- naglehodenes buede overflater

- mellomrom (luft) mellom flater

- vanskelig tilkomst til konstruksjonsdeler

Entreprengren ma selv inkludere ngdvendige tillegg i sine enhetspriser.

Enhet: m2

4.45.81 Vask og avfetting
a)Omfatter rengjaring av staloverflaten for a fierne olje, fett, salter etc, samt spyling
med rent ferskvann.

Pa eksisterende bruer skal det foretas vask og avfetting fgr videre behandling
utfares.

Ved mottak av nytt stal gjelder prosessen kun farstegangs rengjaring. Eventuell
gjentatt rengjgring pga. ny forurensing skal veere inkludert.

Prosessen benyttes ikke nar entreprengren er ansvarlig for innkjgp, transport og
handtering av stalet. | sa fall skal all ngdvendig rengjgring veere inkludert i gvrige
prosesser.



b-c)Staloverflaten avfettes/vaskes med et alkalisk vaskemiddel og spyles med rent
ferskvann slik at alle forurensinger, (olje, fett, salter, vaskemiddel etc.), fjernes.

Forekomst av forurensinger og salter skal ikke overstige :
- 20 mg/m2 for nye konstruksjoner i verksted
- 50 mg/m2 ved vedlikeholdsarbeider

Pragving skal utfgres etter NS-EN ISO 8502-6 og NS-EN ISO 8502-9 Bresle test eller
tilsvarende. Minimum 1 prgve pr. 500 m2 eller 1 prgve pr. dagens vask og avfettede
omrade.

Olje og fett fiernes i en slik grad at resterende mengde ikke farer til redusert heft for
inspeksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr.

X)Mengde males som m2

Enhet: m2

4.45.82 Mekanisk rensing
a)Lett sandblasing, sviping, pa intakt belegg er ikke tillatt.

Far mekanisk rensing utfgres, skal flatenes renhet tilfredsstille krav nevnt under
4.45.81 Vask og avfetting.

Flater renset til bart stal skal beholde beskreven renhet inntil belegging er utfart.
Belegging skal utfgres snarest mulig og senest samme dag.

Syrevask og annet rengjgringsmiddel eller Iasemiddel inkludert veesker som har til
formal a forhindre korrosjon, skal ikke benyttes pa metalloverflater etter at de er blitt
blaserenset.

4.45.821 Blaserensing

a)Omfatter fjerning av korrosjonsbeskyttende belegg og rensing av staloverflaten.
Prosessen omfatter ogsa lokal sliping av eksisterende belegg for & unnga skarpe
overganger mot bart, rengjort stal eller frilegge underliggende lag
korrosjonsbeskyttende belegg.

b-c)Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen utfgres rensingen som
blaserensing. Blasemiddelet skal:

- tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter



- ikke veere elektrisk ledende for & unnga feil pa tekniske anlegg

- veere i henhold til NS-EN 1SO 11126 og NS-EN ISO 11127

- gi en overflateruhet som foreskrevet for de respektive belegg

- veere tgrt og emballert i produsentens originale emballasje fram til umiddelbart far
bruk

Nytt blasemiddel handteres med presenning under for a gjare det enklere & samle
opp sal.

Utstyret skal ha tilstrekkelig kapasitet og utforming til arbeidene som skal utfgres.

Mindre blaserenseutstyr, inklusiv utstyr for stavfri blaserensing, skal veere tilgjengelig
for mindre oppretting/flekkingsarbeider.

Ved blaserensing skal trykkluft veere fri for vann og olje. Pr@ving i henhold til ASTM
D4285.

Lufttilfarselen skal veere utstyrt med effektive filtre og veeskeutskillere, som skal
renses og tammes/byttes planmessig.

For flater som skal metalliseres gjelder:
- Visuell renhet ISO 8501-1 Sa 3. 100 % visuell inspeksjon av alle flater.
- Ruhet ISO 8503 Grad Medium Grit 50-85 ym Ry5. 1 prgve pr. enhet.

For flater som skal pafares maling gjelder:

- Visuell renhet ISO 8501-1 Sa 2%. 100 % visuell inspeksjon av alle flater.

- Ruhet i henhold til leverandgrens produktdatablad for den aktuelle maling. 1 pragve
pr. enhet, eller pr. dag.

Brukt blasemiddel med innhold av bly og/eller andre miljgskadelige stoffer skal
behandles i henhold til gjeldende forskrifter.

Dersom saltniva etter farste gangs avfetting, vask og blaserensing er for hgyt, ma
arbeidsoperasjonene gjentas inntil renhetskrav er tilfredsstilt.

For gvrig som prosess 85.33 i Statens vegvesen handbok R762.
x)Mengde angis som m2
Enhet: m2



4.45.822 Stalbgrsting/skraping/sliping

a-e)Ved vedlikehold av eksisterende bruer kan Jernbaneverket akseptere at det ved
spesielt vanskelig tilkomst, som for eksempel koblingspunkter mellom konstruksjon
og stillas, renses til minimum ISO 8501-1 St 2 og tilstrekkelig ruhet. Slike avvik
avtales i byggemagter.

x)Mengden angis som m2

Enhet: m2

4.45.823 Ultra high pressure waterjetting (vannjet)

a-e)Prosessen kan kun anvendes der stalflatene allerede har en

ruhet (1ISO 8503 G Ry5) som tilfredsstiller kravene til det aktuelle belegg som skal
pafares.

Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for rensing av flaten ved bruk
av utstyr med ultra hayt trykk.

Prosessen omfatter skjerming, rensing av flatene, filtrering, oppsamling,
transport og deponering av vann/malingsprodukter i nadvendig omfang for a

tilfredsstille myndighetenes krav.

Renhet for vedlikehold av Jernbaneverketets stalkonstruksjoner skal minst veere 1SO
8501-4 Wa 2%.

Akseptabel mengde flyrust skal veere som beskrevet i leverandgrens
produktdatablad.

Malinger som er overflatetolerante (egnet til bruk etter vannjetting) velges for farste
strgk.

Overskudd av flyrust skal fjernes.

| tillegg gjelder relevante krav som i prosess 4.45.82 og 4.45.83.

x)Kostnad angis som m2.
Enhet: m2

4.45.83 Oppsamling og transport av brukt blasemiddel



a)Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr til & fierne brukt blasemiddel, midlertidig
lagring pa anleggsplassen og transport for deponering ved godkjent avfallsanlegg.

Byggherren innhenter tillatelse til deponering av brukt blasemiddel.

Deponeringsavgift skal ikke veere inkludert i denne posten. Den faktureres
byggherren fortlgpende og vedlagt originale kvitteringer fra godkjent avfallsmottak og
uten paslag av noen art.

Det skal vaere samsvar mellom mengde forbrukt blasemiddel og mengde avfall som
er deponert ved avfallsanlegget

c)Utslipp av brukt blasemiddel/gammel blyholdig maling er i ikke tillatt. 95% av brukt
blasemiddel/gammel blyholdig maling skal samles opp og deponeres ved godkjent
avfallsanlegg.

Blasemiddel skal til enhver tid handteres slik at det ikke ungdig kommer ut i
omgivelsene. Brukt blasemiddel skal samles opp daglig eller oftere slik at
grenser for belastning av stillaser og presenninger ikke overskrides. Brukt
blasemiddel kan ikke ligge i jernbanesporet ved togpassering.

Brukt blasemiddel skal samles i egne containere pa anleggsplassen uten a
veere innblandet annet avfall. Containere skal veere tildekket slik at
blasemiddelet ikke blir vatt.

Far presenninger og stillaser demonteres, skal entreprengrens arbeidsleder
kontrollere at alle rester av blasemiddel er fjernet slik at restene ikke slippes til
omgivelsene under demonteringen.

Ved all malingspafgring skal stev/rester av blasemiddel veere fiernet i en slik grad at
mengde og starrelse ikke overskrider grad 2 i1 1ISO 8502-3.

d)Stgv/rester av blasemiddel skal ikke overskride grad 2 i ISO 8502-3.
1 prave pr 100 m2

e)Stgv/rester av blasemiddel skal ikke overskride grad 2 i ISO 8502-3.

x)Kostnad angis som m2.
Enhet: m2



4.45.84 Metallisering
a)Omfatter varmsprayting (termisk sprgyting) med sink og varmforsinking.
b-e)Staldelene sprayteforsinkes innen 4 timer etter blaserensingen.

All varmspregyting skal foretas iht. NS-EN ISO 2063, og belegget skal tilfredsstille
kravene i denne standard. Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen
forlanges det en minimumstykkelse pa 100 um. Metallbelegget skal pafgres med
jevnest mulig tykkelse. Belegg som er ujevnt (bglget) og med store
tykkelsesvariasjoner kan bli krevd fjernet, og nytt belegg pafert. Det samme gjelder
hvis en ved maling finner flere punkter som har mindre tykkelse enn spesifisert verdi,
(200 pm).

For videre behandling skal byggherren varsles for ev. uavhengig kontroll av
beleggtykkelse og hetft.

x)Kostnad angis som m2.

Enhet: m2

4.45.86 Pafagring av maling/belegg
a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for pafgring av maling
pa alle stalflater.

Alle kostnader i forbindelse med brukt malingsemballasje, malingsrester og tynnere
inkluderes i de aktuelle postene for malingspafaring.

b)De ulike malingsprodukter og deres tilsetninger utgjar et bestemt

beleggsystem og skal alle leveres av samme leverandgar.

Eksisterende brukonstruksjoner vil etter sin beliggenhet bli & regne i henhold til
Korrosjonskategori C5 i NS-EN 1SO 12944-5:2007 og vedlikeholdes i forhold til
dette.

Det kreves dokumentert betydelig erfaring med beleggsystemet med hensyn til
korrosjonsbeskyttende effekt, generell nedbrytning og overmalbarhet ved gjentatt
vedlikehold.

Jernbaneverket forbeholder seq retten til & avvise produkter eller systemer med
bakgrunn i darlige erfaringer fra egne eller andres konstruksjoner.



c)Pafagring med rull er ikke akseptert for maling av farste strak og for toppstrak hvis
det ikke er absolutt ngdvendig pa grunn av konstruksjonen. Bruk av rull skal vaere
skriftlig godkjent av Jernbaneverket fgr arbeidene igangsettes.

Nar pensler benyttes til pafgring, skal retningen for siste penselstrak veere lik.
x)Kostnad angis som m2.
Enhet: m2

4.45.861 System 1 nytt stal
a-e)

Enhet: m2

4.45.862 System 2 fornyelse av overflatebehandling
a-e)Generelle krav: Ved koblingspunkter mellom konstruksjon og stillas kan
byggherren godkjenne rensing til renhetsgrad minimum ISO 8501-1 St 2.

Enhet: m2

4.45.863 System 3 reparasjon av overflatebehandling
a-e)

Enhet: m2

4.45.864 System 4 reparasjon av overflatebehandling
a-e)

Enhet: m2
4.45.865 System 5 svilleopplegg
a-e)

Enhet: m2

4.45.866 System 6 membran mot slitasje fra ballast



a-e)
Enhet: m2

4.45.867 System 7 membran mot slitasje fra ballast
a-e)
Enhet: m2

4.45.88 Etterbehandling

a)Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for rengjaring av
konstruksjonen for stgv og andre urenheter etter utfgrt korrosjonsbeskyttelse
og etter at alle rester av brukt blasemiddel/gammel blyholdig maling er fiernet.
b-e)Det benyttes vann av drikkevannskvalitet. Vannmengde og -trykk skal veere
tilstrekkelig til at urenhetene fiernes. Eventuelle rester av vann pa flatene eller i
"lommer" pa konstruksjonen tarkes med trykkluft eller annet egnet utstyr.

Vannet kan slippes direkte til omgivelsene.
x)Kostnad angis som m2.
Enhet: m2

4.46 Stein- og trearbeider
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for vedlikehold og
reparasjon av stein- og trekonstruksjoner.

c)Alle arbeider pa overgangsbruer i tre (vegbruer) skal vaere i henhold til
NS 3470 og Bruavdelingens rapport nr. 19 "Vegbruer i tre". For eventuelle
jernbanebruer i tre vises det til relevante kapitler i JD 525.

Forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.46.1 Rigg og stillaser

a-x)Som prosess 4.44.1.



4.46.2 Fuging av steinmurer
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved fuging av
steinmurer.

b)Det benyttes fugemagartler med kvalitet i henhold til den spesielle beskrivelsen.

c)l omrader hvor gammel fugemgrtel har falt ut erstattes denne med ny martel.

Det vises til den spesielle beskrivelsen.
x)Mengden angis som lgpemeter utbedret fuge.

Enhet: m

4.46.3 Injisering av steinmurer
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved injisering av
steinmurer.

b)Det benyttes injiseringsmaterialer med kvalitet i henhold til den spesielle
beskrivelsen.

c)Forskyvninger skal farst injiseres etter at de er sikret med forankring. Det
vises til prosess 4.46.4.

Ved injiseringsarbeider ma det holdes ngye kontroll med injiseringstrykket slik at det
ikke oppstar utglidninger. Det vises foravrig til den spesielle
beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.46.4 Forankring av steinmurer
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved forankring av
steinmurer.

b)Det skal benyttes forspenningsstag og ev. andre materialer med kvalitet som
angitt i den spesielle beskrivelsen.



c)Utbulinger og utglidninger holdes tilbake ved godt forankrede og beskyttede
forspenningsstag. Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.46.5 Reparasjon av tre

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
reparasjon av konstruksjonselementer av tre, s& som hovedbjelker og pilarer av tre,
strgved osv.

Prosessen omfatter ogsa reparasjon av bolter og andre forbindelsesmidler.

b)Det benyttes trykkimpregnerte trematerialer. Staldeler skal vaere
varmforsinket.

c)Det vises til den spesielle beskrivelsen. Avkappede trematerialer som skal sta igjen
i konstruksjonen, beskyttes i endeflatene.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.46.6 Utskifting av tre

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
utskifting av konstruksjonselementer av tre, sa som hovedbjelker og pilarer av tre,
strgved osv.

Prosessen omfatter ogsa utskifting av forbindelsesmidler.

b)Det benyttes trykkimpregnerte trematerialer. Staldeler skal vaere
varmforsinket.

c)Det vises til den spesielle beskrivelsen. Avkappede trematerialer som skal sta igjen
I konstruksjonen, beskyttes i endeflatene. Prosjekteringen og utfgrelsen skal veere i
henhold til NS 3470 og Bruavdelingens temahefte nr. 1 "Bruklassifisering" for
overgangsbruer (vegbruer).

x)Mengden angis som volum utskiftede trekonstruksjoner.
Enhet: m3



4.46.7 Overflatebehandling av tre
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
vedlikehold av overflatebehandling pa trekonstruksjoner.

b)Overflatebehandlingen skal utfares med impregneringsmidler med kvalitet i
henhold til den spesielle beskrivelsen.

c)For utfgrelsen vises det til Bruavdelingens rapport nr. 19 "Vegbruer i tre" og til
den spesielle beskrivelsen. For jernbanebruer vises det til JD 525.

x)Mengden angis som areal behandlet flate.
Enhet: m2

4.47 Slitelag og membranarbeider pa overgangsbruer
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for vedlikehold,
reparasjon og nylegging av membraner og slitelag pa kjgrebaner og
gang/sykkelbaner pa eldre bruer.

Prosessen omfatter sliping, fresing og rengjgring av overflaten. Prosessen
omfatter ogsa eventuell telting, det vises til Svvs prosess 84.14.

b-c)For valg av materialer, metoder og kvalifikasjonskrav til den utfgrende vises
det til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.47.1 Riggarbeider

a)Prosessen omfatter tilrigging, drift av rigg og nedrigging for utfarelse av
slitelag og membranarbeider pa bruer.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.47.2 Sliping/fresing av slitelag
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for sliping/fresing for a rette
opp overflateavvik (hjulspor og /eller svanker) og for fijerning av gammel belegning.



Det vises forgvrig til Svvs prosess 88.52.

c)Utstyret skal veere tilstrekkelig dimensjonert for denne typen arbeid, og ha
stabilitet og justerbarhet som gjgr det mulig a oppfylle de angitte jevnhetskrav.

For fresing skal det foreligge undersgkelser som viser at brukonstruksjonen kan
utsettes for fresepakjenningen.

Overdekningen skal registreres far og etter fresing. Det skal giennomfgres
kontroll med hvor mye betong som freses bort, enten ved maling av
overdekning eller ved nivellement.

Minimum slitelagstykkelse etter fresing settes til 10 mm over minste tillatte
overdekning.

Dersom ikke annet er angitt skal fresingen gjennomfgres med maksimum
kuttdybde 10 mm.

Fresetrommelens tannsett og rotasjonshastighet, og maskinens
framdriftshastighet skal veere slik at overflaten pa det freste betongdekket blir egnet
for henholdsvis trafikkering eller ny belegning.

Pa veger med hgy trafikkhastighet, bar det benyttes fresetrommel med
maksimum 10 mm tannavstand, nar det skal ga trafikk pa den freste
overflaten. Myke dekketyper er ikke like kritiske mht. dette, og kan i denne
sammenheng vurderes friere.

Av hensyn til slitestyrken pa dekket er det gnskelig med grunnest mulig riller etter
fresing. Av hensyn til trafikksikkerheten og fare for sporing bl.a. for motorsykler, er
det ngdvendig at det ikke forekommer sjenerende

langsgaende riller og kanter.

Dersom ny belegning medfarer bruk av membran eller tilsvarende, skal
overflaten veere slettest mulig og uten dype riller.

Etter at arbeidene er avsluttet, skal vegbanen veere fri for lgst materiale. Dette kan
skje ved f.eks. feiing eller spyling. Feiing bar skje med maskin som ogsa har egnet
sugeutstyr for & fierne finere materiale.



d)Den ferdige flaten skal ikke ha overflateavvik stgrre enn angitt i den spesielle
beskrivelsen.

X)Mengden males som areal av slipt/frest flate.
Enhet: m2

4.47.3 Sporfylling/lapping av slitelag

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for sporfylling eller
lapping av slitelag av asfalt eller betong. Prosessen inkluderer rengjgring av
underlaget, det vises til den spesielle beskrivelsen og prosess 4.44.3, 4.44.31 og
Svvs prosess 88.5.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som medgatt vekt av sporfyllingsmasse.
Enhet: tonn

4.47.4 Fjerning av slitelag
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for fjerning av slitelag i
henhold til den spesielle beskrivelse.

X)Mengden males som areal fjernet slitelag.
Enhet: m2

4.47.5 Membraner

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med
reparasjon, fornying og nylegging av membraner pa eldre brudekker.

Prosessen inkluderer rengjaring av overflaten far pafaring av membran.
Det vises til Svvs prosess 87.1. Dersom ikke annet er gitt i den spesielle
beskrivelsen skal rengjgringen utfgres med blaserensing.

b)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som prosjektert areal membran. Areal mindre enn 1m2 regnes
som 1m2.

Enhet: m2



4.47.6 Asfaltslitelag

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon, fornying og
nylegging av asfaltslitelag pa eldre bruer, hvor dette vedlikeholdsarbeidet utfares
som egne operasjoner, uavhengig av asfalteringen pa tilstgtende veg.

Rengjaring av underlaget inngar i prosessen nar asfaltslitelaget legges rett pa
betongen. Dersom annet ikke er gitt i den spesielle beskrivelsen skal
rengjaringen utfares med sandblasing, se Svvs prosess 84.62.

Eventuell membran inngar i prosess 4.47.5.

Sporfylling/lapping inngar i prosess 4.47.3.
b)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c)Av sikkerhetsmessige hensyn er det sveert viktig at belastningen fra slitelaget ikke
blir starre enn det brua er beregnet for. Kravene til gjennomsnittlig tykkelse ma derfor
ikke under noen omstendighet overskrides. Asfaltarbeidet bar sa vidt mulig utfares i
tart, varmt veer, under stabile og kontrollerte betingelser. Det ma pases at dekket far
fall til sluk, slik at vannansamlinger pa dekket unngas. Det vises til den spesielle
beskrivelsen.

X)Mengden males som tonn.
Enhet: tonn

4.47.7 Betongslitelag

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og nylegging av betongslitelag pa eldre bruer. Prosessen

inkluderer avretting og etterbehandling av nye betongslitelag, injisering av riss og
bom, reparasjon av overflatesar med epoksy eller sementbaserte

materialer i konstruksjonsbetongen og slitedekket. Sliping/fresing av rygger
mellom hjulspor inngar i prosess 4.47.2. Sporfylling inngar i prosess 4.47.3.

Prosessen inkluderer rengjgring av underlaget fgr utstgping. Dersom annet ikke er
angitt i den spesielle beskrivelsen skal rengjaringen utfgres med sandblasing, se
Svvs prosess 84.62.



b-c)Av sikkerhetsmessige hensyn er det sveert viktig at belastningen fra slitelaget
ikke blir starre enn det brua er beregnet for. Kravene til gjennomsnittlig tykkelse ma
derfor ikke under noen omstendighet overskrides. Det ma pases at dekket far fall til
sluk, slik at vannansamlinger pa dekket unngas. Det vises forgvrig til den spesielle
beskrivelsen.

X)Mengden males som utstagpt betongvolum.
Enhet: m3

4.47.8 Treslitelag

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for reparasjon,
vedlikehold og utskiftning av treslitelag, som f.eks. & sla inn utstaende spiker,
utskiftning av utslitte eller ratne materialer osv. Det vises forgvrig til Svvs prosess
88.56.

Reparasjon og utskifting av straved inngar i prosess 4.46.5 og 4.46.6.

b)Til treslitelaget brukes uimpregnert virke der trafikken er stor. Staldeler skal
veere korrosjonsbestandige. Festemidler skal veere rillete spiker eller skruer.
c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Ved utskiftning méales mengden som areal utskiftet treslitelag.
Enhet: m2

4.48 Utstyr

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjoner og utskifting av lagre, fugekonstruksjoner, rekkverk, vannavigp,
fenderverk, maskinelt/hydraulisk utstyr, elektrisk utstyr eller annet bruutstyr.

Arbeids- og atkomststillas, kran- eller kurvbil og andre riggarbeider som matte veere
ngdvendig for & utfgre de beskrevne arbeidene samt drift av rigg og nedrigging er
ogsa inkludert i prosessen. Foravrig vises til den spesielle beskrivelsen.

b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS



4.48.1 Rigg og stillaser

a)Prosessen omfatter innkjap eller leie av stillasmaterialer eller vogn som

henges opp, oppsetting og riving av stillas, ev. leie av kran- eller kurvbil og

andre riggarbeider som matte veere ngdvendig for a utfare de beskrevne
arbeidene. Drift av rigg og nedrigging er ogsa inkludert i prosessen. Kranfarer skal
veere inkludert i prosessen.

c)Stillas skal prosjekteres og utfgres i samsvar med gjeldende offentlig
regelverk. Om det planlegges a pafare brukonstruksjonen spesielle
belastninger, utover de konstruksjonen er beregnet for, skal disse forelegges
Jernbaneverket til godkjenning.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.48.2 Vedlikehold av lager

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til justering, vedlikehold,
reparasjon og utskifting av brulager og lagerputer, samt ev. oppjekking av
bruoverbygning.

Overflatebehandling av lagrene inngar i prosess 4.45.7.

c)Skadde eller slitte deler repareres eller skiftes ut. Lager som har feil stilling
justeres.

| forbindelse med oppjekking kontrolleres det om noen lagerdeler har fatt
brudd eller skade. Til slutt kontrolleres lagrenes innbyrdes hgyde ved
kontrollnivellement, og at lagrenes stilling er riktig, temperaturen tatt i
betraktning.

Ved oppjekking skal jekkene plasseres og benyttes pa en slik mate at
overbygning, lager og underbygning ikke skades. Alle bevegelser skal foretas rolig,
uten stat eller slag. Jekkene skal veere hensiktsmessig utformet, og ha tilstrekkelig
kapasitet.

X)Mengden males som antall lager.
Enhet: stk



4.48.3 Vedlikehold av fugekonstruksjoner

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og utskifting av fugekonstruksjoner, sa som oppmeisling av tette eller
manglende fugespalter, reparasjon etter utskifting av slitte eller skadde deler,
vedlikehold, reparasjon eller utskifting av fugeterskler og/eller fugeelementer.

b)Arbeidene utfgres med sementbundne materialer, stgpeasfalt, gummiasfalt,
fugekonstruksjoner eller andre materialer i samsvar med den spesielle
beskrivelsen.

c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som lengde av fuge.
Enhet: m

4.48.31 Vedlikehold av fugeterskler
a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjoner og utskifting av fugeterskler.

b)Reparasjoner eller utskifting utfares med materialer basert pa sement,
herdeplast eller asfalt i samsvar med den spesielle beskrivelsen.

c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Dersom ikke annet er gitt i den spesielle beskrivelsen méales mengden som
lengde av fuge.
Enhet: m

4.48.32 Vedlikehold av fugeelementer

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og utskifting av fugeelementer sa som oppmeisling av tette eller
manglende fugespalter, reparasjon eller utskifting av slitte eller skadde deler.

b)Arbeidene utfgres med sementbundne materialer, gummiasfalt, fugemasse,
fugekonstruksjoner eller andre materialer i samsvar med den spesielle
beskrivelsen.

c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Som 4.48.3.



Enhet: m

4.48.4 Vedlikehold av rekkverk, beskyttelsesskjermer og

gangbaner

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,

reparasjon og utskifting av brurekkverk, beskyttelsesskjermer og gangbaner av stal,
sa som reparasjon av innfestninger, oppretting, utskifting av skadde eller rustne
deler, forsterkning, totalutskifting osv. Det vises til den spesielle beskrivelsen.

Overflatebehandling av stal inngar i prosess 4.45.7.

Vedlikehold av betongrekkverk inngar i prosess 4.44.
b-e)Det vises til prosess 4.45 og den spesielle beskrivelsen.

X)Mengden males som lapemeter rekkverk. Lengder mindre enn 1 m regnes
som 1 m.
Enhet: m

4.48.41 Vedlikehold av rekkverk

X)Mengden males som lgpemeter rekkverk. Lengder mindre enn 1 m regnes
som 1 m.

Enhet: m

4.48.42 Vedlikehold av beskyttelsesskjerm
X)Mengden males som skjermareal . Areal mindre enn 1 m2 regnes som 1 m2.
Enhet: m2

4.48.43 Vedlikehold av gangbane

X)Mengden males som lgpemeter gangbane. Lengder mindre enn 1 m regnes
som 1 m.

Enhet: m

4.48.5 Vedlikehold av vannavlgp



a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjoner og
vedlikehold av avvanningssystemet pa bruer, s& som rensing av sandfang,
oppstaking eller utskifting av sluk og drensrgr, boring for nye drensrar,
montasje av nye supplerende sluk/drensrgr osv.

b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen. Det kontrolleres at avvanningen av
brua blir tilfredsstillende og at vann ikke samles opp og blir staende pa
brudekket eller andre steder i konstruksjonen.

Ved boring for nye drensragr ma dette gjgres med stor forsiktighet slik at ikke
konstruksjonen svekkes ved at ev. spennarmering eller lignende skades.

X)Mengden males som antall vannaviap.
Enhet: stk

4.48.6 Vedlikehold av fenderverk

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og utskifting av fenderverk, sa som:

- Utskifting av tredeler angrepet av rate

- Utskifting av skadde staldeler/stalkonstruksjoner

- Utskifting av skadde eller knekte peler i dykdalber

- Utskifting av beskyttelsesplanker, stalhud eller bildekk

- Utskifting av rustskadde bolter og beslag

- Maling og impregnering av trevirke

- Stgping av ishylser rundt peler utsatt for isskuring

- Anordning av beskyttelse mot pelemark med plasthylse eller omvikling av
kraftig plastfolie

- Utbedring av forvitret, utvasket eller pa annen mate skadet betong i
fenderverket.

b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnadene angis som rund sum.
Enhet: RS

4.48.7 Vedlikehold maskinelt/hydraulisk utstyr

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjon og utskifting av maskinelt og hydraulisk utstyr, s& som hoved- og



reservemaskineri for bevegelige bruer, inspeksjonsvogner osv.

Driftsutgifter er inkludert i prosessen.
b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnadene angis som rund sum.
Enhet: RS

4.48.8 Vedlikehold av elektrisk utstyr

a)Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold,
reparasjoner og utskifting av markeringslys, pyntelys, lys inne i brukasser,
elektriske maskiner og instrumenteringsutstyr.

Driftsutgifter (stramregninger) er inkludert i prosessen.
b-e)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.48.81 Vedlikehold av markeringslys

a)Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av paerer og belysning som har til hensikt a lede/varsle trafikk i luften og til
vanns.

Vedlikehold av vegbelysning inngar ikke i prosessen.
b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.48.82 Vedlikehold av pyntelys
a)Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av paerer og pyntelys.

b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.



x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.48.83 Vedlikehold av elektriske maskiner
a)Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av elektriske maskiner.

b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.48.84 Vedlikehold av instrumenteringsutstyr
a)Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av instrumenteringsutstyr.

b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.48.85 Vedlikehold av innvendig lys i brukasse
a)Prosessen omfatter alle arbeider og materialer til vedlikehold, reparasjon og
utskifting av lys innvendig i brukasse.

b-c)Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x)Kostnaden angis som rund sum.
Enhet: RS

4.5 Vedlikehold av drenerings- og
overvannsledning

4.51 Rensk av apne grgfter, bekkelgp m.v.
a)Prosessen omfatter kant- og grgfterensk, opplasting, transport til mellomlager eller
fyllplass, utlegging og eventuell komprimering av grgftemassene.



Grgftebunn skal etter rensk ha fall i riktig retning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Jerbaneverkets
tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for vedlikehold” og arbeidsrutiner.
X)Mengde males som Im graft/bekkelap.

Enhet: m

4.52 Rensk av stikkrenner, kummer og rar

a)Prosessen omfatter manuell rensk, slamsuging, spyling, opplasting, transport til
mellomlager eller fyllplass.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Jerbaneverkets
tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for vedlikehold” og arbeidsrutiner.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.52.1 Sandfangskummer
X)Mengden males som antall kummer.
Enhet: stk

4.52.2 Stikkrenner inkl. inn- og utlgpskonstruksjoner
X)Mengden males som antall stikkrenner.
Enhet: stk

4.52.3 Rgrledninger

X)Mengden males som Im rgrledning.
Enhet: m

4.53 Vedlikehold av pumpestasjoner

a)Prosessen omfatter ngdvendig vedlikehold av pumpestasjoner i henhold til spesiell
beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



4.6 Vedlikehold av gjerder og porter

4.61 Vedlikehold av gjerder

a)Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av eksisterende gjerde samt
oppsetting av nye gjerder m.v. inkl. leveranse av ngdvendig forbruksmateriell,
stolper, gjerdetra, gjerdeduk,skruer m.m.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller Jernbaneverkets
tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for vedlikehold” og arbeidsrutiner.
X)Mengden males som lgpemeter gjerde.

Enhet: stk

4.62 Vedlikehold av porter og grinder

a)Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av eksisterende porter og grinder
inkl. leveranse av ngdvendig forbruksmateriell

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
X)Mengden males som antall porter og grinder.
Enhet: stk

4.63 Vedlikehold av veibommer
a)Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av veibommer inkl. leveranse av
ngdvendig forbruksmateriell.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
X)Mengden males som antall veibommer.
Enhet: stk

4.7 Vedlikehold av stgyskjermer, stgttemurer
mm.



4.71 Vedlikehold av stgyskjermer

a-c)Prosessen omfatter vedlikehold av stgyskjermer i henhold til spesiell beskrivelse
og/eller arbeidsrutine. Generiske arbeidsrutiner er gitt i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 522 vedlegg 4.c.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.72 Vedlikehold av stgttemur

a-c)Prosessen omfatter vedlikehold av stgttemurer i henhold til spesiell beskrivelse
og/eller arbeidsrutine.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.73 Vedlikehold av kulverter

a-c)Prosessen omfatter vedlikehold av kulverter i henhold til spesiell beskrivelse og
egne planer for vedlikeholdet.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.74 Vedlikehold av sngskjermer

a-c)Prosessen omfatter vedlikehold av sngskjermer i henhold til spesiell beskrivelse
og/eller arbeidsrutine.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.75 Vedlikehold av sngoverbygg

a-c)Prosessen omfatter vedlikehold av sngoverbygg i henhold til spesiell beskrivelse
og/eller arbeidsrutine.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.8 Vedlikehold av konstruksjoner for
elektroanlegg



4.81 Vedlikehold av kabelkanaler

a)Prosessen omfatter vedlikehold av kabelkanaler med lokk i henhold til spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som antall lapemeter kabelkanal.

Enhet: m

4.82 Vedlikehold av kabelgraft og rarkryss

a)Prosessen omfatter vedlikehold av kabelgrafter og rarkryss i henhold til spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som antall lapemeter kabelgrafter og rarkryss.

Enhet: m

4.83 Vedlikehold av trekkekummer

a)Prosessen omfatter vedlikehold av trekkekummer med lokk i henhold til spesiell
beskrivelse.

X)Mengden males som antall trekkekummer.

Enhet: stk

4.84 Vedlikehold av fundamenter

a)Prosessen omfatter vedlikehold av fundamenter for elektroinstallasjoner i henhold
til spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

4.85 Vedlikehold av kiosker og bygninger

a)Prosessen omfatter vedlikehold av kiosker og bygninger for elektroinstallasjoner i
henhold til spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.9 Vedlikehold av stasjons- og terminalomrader



4.91 Vedlikehold av driftsveier, tilfarselsveier og

parkeringsplasser

a)Prosessen omfatter vedlikehold av veier og parkeringsplasser i tilkknytning til
jernbaneanlegg, stasjons- og terminalomrader. | prosessen inngar levering av
materialer til og alle arbeider med vedlikehold av fundament og dekker for veier og
plasser.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.91.1 Vedlikehold av driftsveier

a)Prosessen omfatter vedlikehold av driftsveier.
X)Mengden males som km vei.
Enhet: km

4.91.2 Vedlikehold av atkomstveier

a)Prosessen omfatter vedlikehold av atkomstvelier.
X)Mengden males som km vei.
Enhet: km

4.91.3 Vedlikehold av parkeringsplasser
a)Prosessen omfatter vedlikehold av parkeringsplasser.
X)Mengden males som utfart areal.

Enhet: m2

4.92 Vedlikehold av grgntareal og parker

a)Prosessen omfatter vedlikehold av grantareal og parker. | prosessen inngar
skjgtsel av all vegetasjon. Skjgtselen omfatter bade plantet og naturlig etablert
vegetasjon. Med skjatsel forstas i denne sammenheng alle arbeider med klipping,
rydding, fijerning av ugras, beskjeering av busker og treer, overgjadsling og kalking
samt bortkjgring av kratt og lgv. Videre inngar pussing, oppretting og tilsaing av
skadde arealer.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



4.93 Vedlikehold av plattformer og ramper

a)Prosessen omfatter vedlikehold av plattformer og ramper. | prosessen inngar
levering av materialer til og alle arbeider med utbedring av skader pa dekker,
kantelementer, trapper, rekkverk, mgbler og gvrige installasjoner som inngar pa
plattformer og ramper. Herunder ogséa enkle justeringer av installasjonenes
fundamentering/plassering.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.94 Vedlikehold av plattformhus og leskur

a)Prosessen omfatter visitasjon og vedlikehold av plattformhus og leskur. | prosessen
inngar levering av materialer til og alle arbeider med utbedring av skader pa
bygningene og installasjoner som naturlig er knyttet til disse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

4.95 Renhold

a)Prosessen omfatter alt renhold pa stasjons- og terminalomrader. | prosessen
inngar tamming av sgppelbeholdere, feiing og renhold pa stasjonsomrader, inkl. spor
ved plattform, parkeringsomrader, parker og grgntanlegg.

* Sgppelbeholdere tammes far de er fulle.

* Strggrus og annen sgppel fra vinteren, fjernes fra
stasjonsomrader/parkeringsomrader.

* Feiing og renhold forgvrig utfares ved behov ved den enkelte stasjon.
* Renholdsgraden skal gjenspeile jernbaneverkets miljgprofil.

x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

5.0 Ledelse, administrasjon mm.

5.01 Administrasjon og ledelse
a)Prosessen omfatter ngdvendig administrasjon og byggeledelse av egne arbeider
samt arbeidsplanlegging, kvalitetetssikring, rapportering, bestilling av ruter for egne



og innleide maskiner, saktekjgringer, samt ngdvendig kontakt med eksterne og
interne enheter og etater for & kunne utfare arbeidet.

Videre skal prosessen omfatte bistand til infrastruktureier i div. forvaltningsmessige
oppgaver som registrering/arkivering av kontroller slik at anleggenes tilstand kan
dokumenteres, befaringer, ngdv. kontakt med naboer, entreprengrer og offentlige
etater, tilstandsvurderinger o.l.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.02 Assistanse av Hoved-/Lokal sikkerhetsvakt

a)Prosessen omfatter ngdvendig vakthold for ikke planlagte arbeider i og i naerheten
av trafikkert spor som utfgres av eksterne entreprengrer, naboer, byggherrer eller
andre offentlige etater.

x)Arbeidet utfgres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser.
Stipulert kostnad basert pa erfaring av omfanget for slike oppgaver angis som rund
sum.

Enhet: h

5.03 Etablering og drift av vedlikeholdsbase

a)Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor- og
driftsbygninger, lager og gvrige anlegg som er ngdvendige for & kunne utfgre det
avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.1 Visitasjon og kontroll

5.11 Kontroll av spor
a)Prosessen omfatter generell kontroll og tilsyn med spor ved hjelp av
malevognkjaringer og visuell kontroll.



X)Mengde males som antall km kontrollert spor.

Enhet: km

5.11.1 Visuell visitasjon

a)Prosessen omfatter visuell visitasjon av anleggene slik den er beskrevet i spesiell
beskrivelse og/eller i Tekniske regelverk, Overbygning/Vedlikehold. Prosessen
omfatter ogsa utbedring av enkle feil og mangler som er mulig & utfare under
visitasjon uten spesielt verktagy/utstyr. Alle feil og mangler utover de som avdekkes
ved beskrevne kontroller dokumenteres i visitasjonsprotokollen. Kopi av denne
sendes til infrastruktureier. Evt feil som er utbedret dokumenteres i samme
visitasjonsprotokoll.

X)Mengde males som antall km visitert spor.

Enhet: km

5.11.2 Maling av sporgeometri

a)Prosessen omfatter pris pa ledsager og tolkning av malevognsdiagrammer ved
kjgring av malevogner. Tolkning av malevognsdiagrammer utfares i samarbeid med
Infrastruktureier.

Prosessen inkluderer ikke leie av malevogn eller trekkraft til denne.

c)Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine for maling av sporets
geometri og kvalitet.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.11.3 Kontroll av sporets beliggenhet

a)Sporets beliggenhet sideveis kontrolleres i alle kurver < 400 m radius. Det
kontrolleres mot etablerte systemer, slik som VUL eller GVUL. Kontrollen fares pa
eget skjema. De kurver som omfattes av denne kontroll, men mangler kontrollmerker
rapporteres skriftlig til Byggherre.



c)Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine for kontroll av sporets
beliggenhet.

X)Mengden males som antall meter kontollert spor.

Enhet: m

5.12 Kontroll av skinner
a)Prosessen omfatter ultralydkontroll av skinner inklusiv ngdvendig etterkontroll.
Maleresultater sendes snarest etter at malingene er utfart til Infrastruktureier.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skinner og vedlegg Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av
skinner.

X)Mengden males som antall forbrukte timeverk, evt. antall skift.

Enhet: h/skift

5.12.1 Manuell ultralydkontroll av skinner - periodisk
a)Prosessen omfatter manuell periodisk ultralydkontroll av skinner med "handdrevet”
tralle. Maleresultater sendes snarest etter at malingene er utfart til Infrastruktureier.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skinner og vedlegg Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av
skinner.

X)Mengden males som antall forbrukte timeverk.

Enhet: h

5.12.2 Manuell ultralydkontroll av skinner - etterkontroll
a)Prosessen omfatter verifisering av feilindikasjoner etter ultralydkontroll av skinner
med automatisk malevogn. Maleresultater sendes snarest etter at malingene er utfart
til Infrastruktureier.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skinner og vedlegg Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av
skinner.



X)Mengden males som antall forbrukte timeverk.

Enhet: h

5.12.3 Manuell kontroll av skinneslitasje
a)Prosessen omfatter manuell kontroll av skinneslitasje.

X)Mengden males som lgpemeter skinner.

Enhet: m

5.13 Kontroll av sviller
a)Prosessen omfatter kontroll av sviller.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold.

X)Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk

5.13.1 Kontroll av betongsviller
a)Prosessen omfatter kontroll av betongsuviller.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sviller.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Betongsviller.
X)Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk

5.13.2 Kontroll av tresviller
a)Prosessen omfatter kontroll av tresviller.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sviller.



Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Tresviller.
X)Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk

5.14 Kontroll av befestigelse
a)Prosessen omfatter kontroll av befestigelse.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sviller.

X)Mengden males som antall befestigelser.

Enhet: stk

5.14.1 Kontroll av befestigelse pa betongsviller
a)Prosessen omfatter kontroll av befestigelse pa betongsviller.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sviller.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner, Befestigelse pa
betongsuviller.

X)Mengden males som antall befestigelser.

Enhet: stk

5.14.2 Kontroll av befestigelse pa tresviller
a)Prosessen omfatter kontroll av befestigelse pa Tresviller.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sviller.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner, Befestigelse pa Tresviller.

X)Mengden males som antall befestigelser.



Enhet: stk

5.15 Kontroll av skjgter
a)Prosessen omfatter kontroll av isolerte og uisolerte skinneskjgter, samt
glideskjater.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold.

X)Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk

5.15.1 Kontroll av isolerte skjater
a)Prosessen omfatter kontroll av isolerte skjater.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skjater.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Isolerte skjater.
X)Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk

5.15.2 Kontroll av laskede skjgter
a)Prosessen omfatter kontroll av laskede skjater.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skjater.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Laskede skjater.
X)Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk

5.15.3 Kontroll av glideskjgter



a)Prosessen omfatter kontroll av glideskjater.
c)Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutine, Glideskjater.
X)Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk

5.16 Kontroll av sporveksler
a)Prosessen omfatter kontroll av sporveksler.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler. Oversikt over antall feil i sporveksler angis
med sporvekselnummer og beliggenhet.

X)Mengden males som antall sporveksler.

Enhet: stk

5.16.1 Kontroll av enkle sporveksler
a)Prosessen omfatter kontroll av enkle sporveksler.

Oversikt over antall feil i sporveksler angis med sporvekselnummer og beliggenhet.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Sporveksler.
X)Mengden males som antall sporveksler.

Enhet: stk

5.16.2 Kontroll av kryssveksler og sporkryss
a)Prosessen omfatter kontroll kryssveksler og sporkryss.

Oversikt over antall feil i sporveksler angis med sporvekselnummer og beliggenhet.



c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Kryssveksel.
X)Mengden males som antall sporveksler.

Enhet: stk

5.16.3 Kontroll av usymmetriske dobbeltveksler
a)Prosessen omfatter kontroll kryssveksler og sporkryss.

Oversikt over antall feil i sporveksler angis med sporvekselnummer og beliggenhet.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Usymmetriske
dobbeltveksel.

X)Mengden males som antall sporveksler.

Enhet: stk

5.17 Kontroll av ballast

a)Prosessen omfatter kontroll av ballast i form av stikkprever.
c)Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Ballast.
X)Mengden males som antall pravetakinger.

Enhet: stk

5.18 Kontroll av planoverganger
a)Prosessen omfatter kontroll av planoverganger.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/vedlikehold/Planoverganger og vedlegg Visitasjonsrutiner.



Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for planoverganger og
planovergangsskilt.

X)Mengden males som antall kontrollerte planoverganger.

Enhet: stk

5.19 Kontroll av skilt

a)Prosessen omfatter kontroll av skKilt.

c)Kontrollen skal utfgres i henhold til Teknisk regelverk, Skilt/Plassering av skilt langs
sporet.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generisk arbeidsrutiner for Skilt forkjgrende
personell.

X)Mengden males som antall kontrollerte skilt.

Enhet: stk

5.2 Beredskap, rydding og renhold

5.21 Beredskap, inkl. feilretting, sommer

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil.
Forbrukt materiell til feilretting godtgjares etter gjeldene materialpriser og skal ikke
fares til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon som beskrevet i
hovedprosess 5.4. Prosessen inkluderer ikke arbeider i forbindelse med ulykker (som
avsporinger, brann o.l.) eller ved feil som skyldes ekstreme veerforhold (som
flomskader, utvasking av fyllinger o.1.).

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.22 Beredskap inkl. feilretting, vinter



a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil.
Forbrukt materiell til feilretting godtgjeres etter gjeldene materialpriser og skal ikke
fares til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon som beskrevet i
hovedprosess 5.4. Prosessen inkluderer ikke arbeider i forbindelse med ulykker (som
avsporinger, brann o.l.) eller ved feil som skyldes ekstreme veerforhold (som
flomskader, utvasking av fyllinger o.1.).

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.23 Sommerforberedelser
a)Prosessen omfatter demontering og lagring av sporvekseltildekking samt bestilling
av gdelagte deler for komplettering.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.24 Vinterforberedelser

a)Prosessen omfatter rengjgring av radegraver og apning av radegravsdrenering,
tildekking av radegraver og montering av tungepartitildekning og avrige ngdvendige
vinterforberedelser.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.25 Forebyggende vedlikehold av sporveksler

a)Prosessen omfatter forebyggende vedlikehold av sporveksler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.



c)l prosessen inngar renhold og smgring i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler - vedlegg Tiltaksbeskrivelser.

Arbeidsrutiner og intervaller er gitt i Generiske arbeidsrutiner for Sporveksel -
Rengjgring og smaring.

x)Mengden angis som antall sporveksler.

Enhet: stk

5.3 Sporjustering, stabilisering, sliping og
havling

5.31 Sporjustering

a)Prosessen omfatter justering av alle typer spor og sporveksler manuelt eller med
sporjusteringsmaskin inkl. planlegging og oppfalging, los- og kjentmanntjenester. |
prosessen inngar ogsa bestilling av nadv. ruter, innleie av pakkmaskin samt ngdv.
for- og etterarbeider og etterkontroll av sporets geometri. Ballastsupplering skal
utfares far eller under justering, - dette er medtatt i annen prosess.

Fagomrade signal skal orienteres om all sporjustering fgr denne settes i verk.

For elektrifisert bane gjelder samme for fagomrade kontaktledning.

Detaljert skiftrapport fra hvert enkelt skift sendes Infrastruktureier etter hvert 5. skift.
Rapporten skal minimum inneholde:

*Utfarte mengder

*Effektiv tid

*Disponeringstid

*Ventetid med arsak

*Stedsangivelse (B.nr, km-km, st, spv nr, )
*Evt merknader

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell og drivstoff.

c)Ved justering av spor varig utfestet med GVUL skal det benyttes landmalingsutstyr
for & utarbeide justeringsdata.

Etter justering skal sporets beliggenhet i forhold til linjeberegning dokumenteres med



landmalingsutstyr.

Forgvrig skal arbeidene utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

d)Toleranser for sporets geometri etter ferdig justert spor er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering, avsnitt 3.

e)Sporets geometri skal kontrolleres iht. Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering, avsnitt 6.3.

Ved justering skal sporet alltid kontrolleres mot minste tverrsnitt og kontaktledningens
plassering i forhold til spormidt.

x)Mengde angis som antall meter spor eller antall skift.

Enhet: m/skift

5.31.1 Maskinell justering av spor
a)Prosessen omfatter maskinell justering av spor.

X)Mengden males som antall skift med sporjustering evt. som antall meter spor.

Enhet: m/skift

5.31.2 Maskinell justering av sporveksler
a)Prosessen omfatter maskinell justering av sporveksler.

X)Mengden males som antall skift med sporvekseljustering evt. som antall
sporveksler.

Enhet: skift/stk

5.31.3 Manuell justering av spor eller sporveksler

a)Prosessen omfatter mindre justeringer av setninger og andre ujevnheter i alle typer
spor, sporveksler, laskede og isolerte skjater. Ved justering skal det tilfgres og
fordeles ngdvendig godkjent ballastpukk.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .



X)Mengden males som antall meter spor evt. antall skift.

Enhet: m/skift

5.32 Sporstabilisering

a)Prosessen omfatter stabilisering av spor med dynamisk sporstabilisator inkl.
planlegging og oppfalging, los- og kjientmanntjenester. | prosessen inngar ogsa
bestilling av ngdv. ruter, innleie av sporstabilisator samt ngdvendig for- og
etterarbeider og etterkontroll av sporets geometri.

Detaljert skiftrapport fra hvert enkelt skift sendes infrastruktureier etter hvert 5. skift.
Rapporten skal minimum inneholde:

*Utfarte mengder

*Effektiv tid

*Disponeringstid

*Ventetid med arsak

*Stedsangivelse (B.nr, km-km, st, spv nr, )
*Evt merknader

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell og drivstoff.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

X)Mengden males som antall skift av sporsporstabilisering evt. som antall meter
stabilisert spor.

Enhet: m/skift

5.33 Skinnesliping

a)Prosessen omfatter alle arbeider vedrgrende maskinell sliping av skinner inkl. los ,
kientmannstjenester og innleie av slipetog. Prosessen omfatter ogsa handtering av
avfall fra slipeprosessen.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell og drivstoff.



¢)Sliping av skinnene utfgres i henhold til egen plan utarbeidet av Infrastruktureier.

Etter sliping skal skinnehodet tilfredsstille gitte krav i Jernbaneverkets tekniske
spesifikasjoner for skinnesliping.

d)Toleranser for skinnenes lengde og tverrprofil etter sliping er gitt i Jernbaneverkets
tekniske spesifikasjoner for skinnesliping.

e)Krav til kontroll under og etter sliping er gitt i Jernbaneverkets tekniske
spesifikasjoner for skinnesliping.

X)Mengden males som meter ferdig slipt spor, alternativt som antall skift.

Enhet: m/skift

5.34 Havling

a)Prosessen omfatter alle arbeider vedrgrende maskinell hgvling av skinner. Sliping
av skinnene utfgres iht. egen plan utarbeidet av Infrastruktureier.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell og drivstoff.
X)Mengden males som km ferdig havlet spor.

Enhet: km

5.4 Utbedring av feil og mangler
5.41 Utbedring av feil og mangler i spor

5.41.1 Utbedring og overvakning av skinnefeil og skinnebrudd
a)Prosessen omfatter utbedring og overvaking av feil i skinner.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skinner og vedlegg Utbedring av skinnebrudd og skinnefeil.



X)Mengden males som antall utbedrede skinnefeil.

Enhet: stk

5.41.11 Utbedring av skinnefeil og skinnebrudd ved & sveise inn

skinnekapp
a)Prosessen omfatter utbedring av skinnefeil, innsveising / ngytralisering av ny
skinnekapp. Opprydding og fjerning av utbyttet materiell.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skinner og vedlegg Utbedring av skinnebrudd og skinnefeil.
Ved all reparasjon der skinner /skinnekapp blir utbyttet i betongsvillespor, skal
svilleisolasjon byttes far nye skinner legges inn.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall innsveist skinnekapp.

Enhet: stk

5.41.12 Utbedring av skinnefeil ved hjelp av paleggsveising
a)Prosessen omfatter utbedring av slureslar og andre overflateskader i skinnehodet
ved hjelp av paleggsveising.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Paleggsveising skal utfares iht regler gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler og vedlegg Arbeidsanvisning for
paleggsveising av sporveksler og skinner.

X)Mengden males som antall reparerte sar/skader.



Enhet: stk

5.41.13 Overvaking av skinnefeil i klasse 2a og 2b

a)Prosessen omfatter periodisk inspeksjon av skinnefeil som er klassifisert i gruppe
2a, eller 2b. Skinnefeilene skal kontrolleres med intervaller som er gitt i Teknisk
regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner.

c)Feilene skal inspiseres visuelt og med ultralyd dersom ngdvendig. Dersom
ultralydkontroll er ngdvendig skal dette utfagres iht Teknisk regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skinner, vedlegg Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av
skinner.

X)Mengden males som antall skinnefeil som er kontrollert.

Enhet: stk

5.41.14 Stikkbytting av skinner
a)Prosessen omfatter stikkbytting og sveising / ngytralisering av skinner.
Opprydding og fjerning av utbyttede skinner.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor. Ved all reparasjon der skinner blir utbyttet i
betongsvillespor,skal svilleisolasjon byttes far nye skinner legges inn.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som Im skinner.

Enhet: m

5.41.15 Utbedring av solslyng



a)Prosessen omfatter midlertidig og permanent utbedring av solslyng.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering, vedlegg Utbedring av
solslyng.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som Im skinner.

Enhet: m

5.41.2 Sveising og ngytralisering
a)Prosessen omfatter kapping, innlegging av skinnekapp, sveising og ngytralisering i
spor / sporveksler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall sveis.

Enhet: stk

5.41.21 Mellomsveising



a)Prosessen omfatter kapping, og mellomsveising i spor og sporveksler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall mellomsveis.

Enhet: stk

5.41.22 Ngytralisering og sluttsveising
a)Prosessen omfatter ngytralisering og sluttsveising i spor og sporveksler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor og vedlegg Prosedyre for ngytralisering.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Tekniske regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall meter ngytraliserte skinner.

Enhet: m

5.41.3 Utbedring av feil i isolerte og laskede skinneskjagter
a)Prosessen omfatter reparasjon, pakking og utbytting av skinneskjgter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.41.31 Utskifting av isolerte skjater

a)Prosessen omfatter fierning av skjgt med feil, innsveising / ngytralisering av ny
skjet, ngdvendig pakking og justering av ny skjgt samt opprydding og fjerning av
utbyttet skjet.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Ved all reparasjon der isolerte skjagter blir utbyttet i spor med betongsviller, skal
svilleisolasjon byttes far nye skjgter legges inn. Regler for innsveising av isolerte
skjater er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk

5.41.32 Vedlikehold av isolerte skjater
a)Prosessen omfatter sliping, spyling, reparasjon av profilmellomlegg, samt justering
0Qg oppretting av isolerte skjgter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

c)Preventive og korrektive vedlikeholdstiltak for isolerte skjater er gitt i Teknisk
regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skjater, vedlegg Tiltaksbeskrivelser.

X)Mengden males som antall skjater.

Enhet: stk



5.41.33 Vedlikehold av laskede skinneskjater
a)Prosessen omfatter bytting av bolter, utskifting av lasker og skjatjustering i lasket
spor.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

c)Skjatjustering utfares i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Skjgter, avsnitt 3.

X)Mengden males som antall skinneskjgter.

Enhet: stk

5.41.4 Utbedring av fell i sviller og befestigelse
a)Prosessen omfatter reparasjon og utbytting av sviller og svilleisolasjon, samt
rehabilitering av skruehull pa tresviller.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.41.41 Bytte av betongsviller

a)Prosessen omfatter bytte av enkeltsviller, eller sammenhengende bytte av sviller.
Supplering av ballast, pakking og justering av svillene, pussing av spor og fjerning av
utbyttede sviller inngar i prosessen.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
X)Mengden males som antall utbyttede sviller.

Enhet: stk

5.41.42 Bytte av tresviller

a)Prosessen omfatter bytte av enkeltsviller, eller sammenhengende bytte av sviller.
Supplering av ballast, pakking og justering av svillene, pussing av spor og fjerning av
utbyttede sviller inngar i prosessen.



Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
X)Mengden males som antall utbyttede sviller.

Enhet: stk

5.41.43 Bytte av svilleisolasjon
a)Prosessen omfatter bytte av isolatorer og mellomlegg pa betongsviller. Alt utbyttet
svilleisolasjonsmateriale avhendes pa godkjent fyllplass.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

X)Mengden males som antall sviller. Ved bytting av svilleisolasjon pa bare den ene
siden av svillen skal 2 stk sviller avregnes som 1 stk sville.

Enhet: stk

5.41.44 Rehabilitering av skruehull pa tresviller
a)Prosessen omfatter rehabilitering av skruehull pa tresviller ved hjelp av dybler eller
spiraler.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

c)Arbeidsbeskrivelse er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Sviller,
vedlegg Rehabilitering av skruehull pa tresviller.

X)Mengden males som antall rehabiliterte tresviller.

Enhet: stk

5.42 Utbedring av feil og mangler i sporveksler
a)Prosessen omfatter all utbedring av feil i sporveksler inkl. utbytting av sviller.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til Tekniske regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler og underliggende vedlegg.



x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.42.1 Utskifting av sporveksler eller starre

sporvekselkomponenter

a)Prosessen omfatter utskifting og innsveising / ngytralisering av stgrre komponenter
i sporveksler, eller hele sporvekselen. Opprydding og fjerning av utbyttede deler skal
innga i prosessen.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Skjgtsveising utfgres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor og vedlegg Prosedyre for ngytralisering.
Sveiserekkefglge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i Teknisk
regelverk, Overbygning/Bygging/Sporveksler.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall utskiftede enheter.

Enhet: stk

5.42.11 Utskifting av tungeanordning
a)Prosessen omfatter utskifting av tungeanordning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Skjatsveising utfgres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor og vedlegg Prosedyre for ngytralisering.
Sveiserekkefglge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i Teknisk
regelverk, Overbygning/Bygging/Sporveksler.



d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall utskiftede enheter.

Enhet: stk

5.42.12 Utskifting av skinnekryss
a)Prosessen omfatter utskifting av skinnekryss.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Skjatsveising utfgres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor og vedlegg Prosedyre for ngytralisering.
Sveiserekkefglge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i Teknisk
regelverk, Overbygning/Bygging/Sporveksler.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall utskiftede enheter.

Enhet: stk

5.42.13 Utskifting av ledeskinner
a)Prosessen omfatter utskifting av ledeskinner.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
X)Mengden males som antall utskiftede enheter.

Enhet: stk



5.42.2 Paleggsveising

a)Prosessen omfatter paleggsveising av krysspiss og vingeskinner.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Paleggsveising utfares i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler, vedlegg Arbeidsanvisning for paleggsveising
av sporveksler og skinner.

X)Mengden males som antall ferdig reparerte kryss.

Enhet: stk

5.42.3 Utbedring av feil i tungeanordning

a)Prosessen omfatter sliping, sveising og retting av sporvekseltunge og stokkskinne.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

c)Arbeidene skal utfgres iht reglene gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler, vedlegg Tiltaksbeskrivelser. Begrensninger i
sveising og retting av tunger skal respekteres.

X)Mengden males som antall utbedrede tungeanordninger.

Enhet: stk

5.42.4 Reparasjon av mindre feil og mangler

a)Prosessen omfatter utbedring av mindre feil og mangler i sporveksler. Bytting og
ettertrekking av bolter, utskifting og reparasjon av laskede skjgter, bytting og
ettertrekking av befestigelse o.l.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
X)Mengden males som antall ferdig gjennomgatt sporveksel.

Enhet: stk



5.42.5 Bytte av sporvekselsviller
a)Prosessen omfatter bytte av sporvekselsviller. Supplering av ballast, pakking og
justering av svillene, pussing av spor og fierning av utbyttede sville inngar.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
X)Mengden males som antall byttede sviller.

Enhet: stk

5.43 Utbedring av feil og mangler i spor pa bruer
a)Prosessen omfatter reparasjon av svilledekke, stikkbytting av sviller i svilledekke
med evt. overhgydeklosser og befestigelse, samt vedlikehold og bytte av glideskjater

Reparasjon og montering av ledeskinner inngar.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

5.43.1 Bytte av brusviller inkl. befestigelse

a)Prosessen omfatter bytte av brusviller med befestigelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
X)Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk

5.43.2 Bytte av overhgydeklosser inkl. befestigelse
a)Prosessen omfatter bytte av overhgydeklosser med befestigelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

X)Mengden males som antall enheter.



Enhet: stk

5.43.3 Bytte av ledeskinner inkl. befestigelse

a)Prosessen omfatter bytte av ledeskinner med befestigelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
X)Mengden males som Im monterte ledeskinner.

Enhet: m

5.43.4 Bytte av glideskjater

a)Prosessen omfatter bytte av glideskjater.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

X)Mengden males som antall enheter.

Enhet: stk

5.43.5 Utbedring av feil i glideskjgter

a)Prosessen omfatter bytte av glideskjater.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell, herunder ogsa
sveisemateriell.

c)Ved innsveising av glideskjater skal tungens plassering i forhold til stokkskinnen
anordnes slik at de vil ligge pa "0"-punktet ved en brutemperatur pa +5 OC.

d)Akseptansekrav til skjgtsveiser er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

e)Krav til kontroll etter skjgtsveising er gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

X)Mengden males som antall enheter.

Enhet: stk



5.5 Ballastsupplering, -rensing og -utskifting

5.51 Ballastsupplering
a)Prosessen omfatter opplasting , utkjgring og fordeling av godkjent ballastpukk inkl.
innleie av ballastplog.

Fagomrade signal skal orienteres om all ballastfordeling der ballastfordeler benyttes,
far denne settes i verk. For elektrifisert bane gjelder samme for fagomrade
kontaktledning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. ballast.
X)Mengden males som volum utkjart og fordelt ballast i sporet.

Enhet: m3

5.52 Ballastrensing
a)Prosessen omfatter alle arbeider med rensing av ballast der denne er blitt
forurenset og hindrer god drenering.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. ballast og ballastrenseverk.
X)Mengden males som antall Im ferdig renset spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift

5.53 Utskifting av ballast

a)Prosessen omfatter utgraving av ballast og tilbakefylling av ny godkjent ballast over
mindre partier.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

c)Det skal min utskiftes masse 30 cm under svilleunderkant i fullt ballastprofil. Det
masseskiftede parti skal pakkes og justeres min 2 ganger. Intervallet mellom 1. og 2.
gangs justering vurderes lokalt i hvert enkelt tilfelle.

X)Mengden males som antall Im ferdig spor.



Enhet: m

5.54 Ballastfordeling

a)Prosessen omfatter alle arbeider med etablering av riktig ballastprofil ved hjelp av
ballastfordeler. Leie av maskin skal veere inkludert.

X)Mengden males som antall Im ferdig profilert spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift

5.54.1 Ballastfordeler med silo
X)Mengden males som antall Im ferdig profilert spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift

5.54.2 Ballastfordeler uten silo
X)Mengden males som antall Im ferdig profilert spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift

5.55 Kosting

a)Prosessen omfatter alle arbeider med kosting av ballast inkl. innleie av maskin.
X)Mengden males som antall Im ferdig kostet spor evt. som antall skift.

Enhet: m/skift

5.56 Frostsikring

a)Prosessen omfatter alle arbeider med frostsikring av spor pa spesielt telefarlige
omrader i henhold til spesiell beskrivelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
X)Mengden males som antall Im ferdig frostsikret spor.

Enhet: m



5.6 Vedlikehold av diverse anlegg

5.61 Planoverganger
a)Prosessen omfatter alt ngdvendig vedlikehold av planoverganger i henhold til
spesiell beskrivelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
X)Mengden males som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.61.1 Planoverganger med gummielement
X)Mengden males som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.61.2 Planoverganger av betongelementer
X)Mengden males som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.61.3 Planoverganger med asfaltdekke
X)Mengden males som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.61.4 Planoverganger med trelemmer
X)Mengden males som antall planoverganger.

Enhet: stk

5.62 Sporstoppere
a)Prosessen omfatter alt ngdvendig vedlikehold av sporstoppere i henhold til spesiell
beskrivelse.



Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
X)Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

5.62.1 Faste sporstoppere

X)Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

5.62.2 Glidende sporstoppere

X)Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

5.62.3 Sporstoppere med hydrauliske buffere

X)Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

5.63 Sporbremseanlegg
a)Prosessen omfatter alt ngdvendig vedlikehold av sporbremseanlegg i henhold til
spesiell beskrivelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

5.7 Sanering av spor og sporveksler

5.71 Sanering av spor
a)Prosessen omfatter riving av spor inkl. borttransport, opprydding og istandsetting
av arealene.



Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. evt. materiell.
X)Mengden males som antall Igpemeter spor.

Enhet: m

5.72 Sanering av sporveksler
a)Prosessen omfatter riving av sporveksler inkl. borttransport, opprydding og
istandsetting av arealene.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. evt. materiell.
X)Mengden males som antall sporveksler.

Enhet: stk

6.0 Ledelse, administrasjon mm.

6.01 Administrasjon og ledelse

a)Prosessen omfatter ngdvendig administrasjon og byggeledelse av egne arbeider
samt arbeidsplanlegging, kvalitetssikring, rapportering, bestilling av ruter for egne og
innleide maskiner, saktekjgringer, samt ngdvendig kontakt med eksterne og interne
enheter og etater for a kunne utfgre arbeidet.

Videre skal prosessen omfatte bistand til banesjef i div. forvaltningsmessige
oppgaver som registrering/arkivering av kontroller slik at anleggenes tilstand kan
dokumenteres, befaringer, ngdvendig kontakt med naboer, entreprengrer og
offentlige etater, tilstandsvurderinger o.l.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.02 Assistanse av sikkerhetsmann og leder for EL-sikkerhet
a)Prosessen omfatter ngdvendig vakthold for eksterne entreprengrer, naboer,
byggherrer eller andre offentlige etater som utfarer ikke planlagte arbeider i og i
neerheten av trafikkert spor.



x)Arbeidet utfgres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser.
Stipulert kostnad basert pa erfaring av omfanget for slike oppgaver angis som rund
sum.

Mengdene males som timeverk.
Enhet: RS

6.02.01 Assistanse av sikkerhetsmann

x)Arbeidet utfgres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser.
Stipulert kostnad basert pa erfaring av omfanget for slike oppgaver angis som rund
sum.

Enhet: RS

6.02.02 Assistanse av leder for EL-sikkerhet

a)Prosessen omfatter ngdvendig vakthold for eksterne entreprengrer, naboer,
byggherrer eller andre offentlige etater som utfarer ikke planlagte arbeider i og i
naerheten av elektrifiserte spor og andre hgyspenningsinstallasjoner for jernbane.
x)Arbeidet utfgres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over timepriser.
Stipulert kostnad basert pa erfaring av omfanget for slike oppgaver angis som rund
sum .

Enhet: RS

6.03 Etablering og drift av vedlikeholdsbase

a)Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor- og
driftsbygninger, lager og gvrige anlegg som er ngdvendige for & kunne utfare det
avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.1 Kontaktledningsanlegg

6.11 Kontroll og inspeksjon
a)Prosessen omfatter alle arbeider med kontroll og inspeksjon av
kontaktledningsanlegg.



x)Kostnad angis som RS.
Enhet: RS

6.11.1 Mekaniske konstruksjoner

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette master, ak, barduner,
strevere, bardunbolter og festemateriell. Merking inngar.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og 542.
X)Mengde males som bygd antall.

Enhet: stk

6.11.11 Master

6.11.111 Master stal

a)Prosessen omfatter kontroll av stalmaster, innbefattet hengemaster i ak og tunnel
c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.112 Master betong

a)Prosessen omfatter kontroll av betongmaster.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.113 Master tre

a)Prosessen omfatter kontroll av tremaster.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.



Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.12 Ak

a)Prosessen omfatter kontroll av ak.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.13 Bardun

a)Prosessen omfatter kontroll av bardun.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.14 Strevere

6.11.141 Strever i stal

a)Prosessen omfatter kontroll av strever i stal.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.

X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.142 Strever i tre



a)Prosessen omfatter kontroll av strever i tre.
c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.15 Avspenninger

6.11.151 Avspenning lodd

a)Prosessen omfatter kontroll av avspenning med lodd, samt eventuelt tilhgrende
fast avspenning og fix.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.152 Avspenning fjaer

a)Prosessen omfatter kontroll av avspenning med fjeer, samt eventuelt tilhgrende fast
avspenning og fix.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 7.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.2 Kontaktledning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kontaktledning.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og 542.
X)Mengde males som antall km kontrollert kontaktledning.

Enhet: km



6.11.21 Utligger

a)Prosessen omfatter kontroll av utliggere.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 5 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.22 Avtrekk

a)Prosessen omfatter kontroll av avtrekk.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 5 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD Kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.23 Kontaktledning

a)Prosessen omfatter kontroll av kontaktledning.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4, 5, 6, 8 og
15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som antall km kontrollert kontaktledning.
Enhet: km

6.11.24 Dgdseksjon

a)Prosessen omfatter kontroll av dgdseksjon.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 541 "Bygging" kap. 6 og JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for
vedlikehold” kap. 4, 5, 6 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.



Enhet: stk

6.11.25 Seksjonsisolator

a)Prosessen omfatter kontroll av seksjonsisolatorer.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4, 5, 6 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.26 Malevognskjaring

a)Prosessen omfatter pris pa ledsager og tolkning av malevognsdiagrammer ved
kjgring av malevogn. Tolkning av malevognsdiagrammer utfares i samarbeid med
Infrastruktureier.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 5.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

6.11.27 Biforbrukstrafo

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett biforbrukstrafo.
c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 510 "Felles elektro" kap. 7 og 8, JD 542 "Kontaktledningsanlegg —
Regler for vedlikehold" kap. 4, 5 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.3 Mate-, forsterknings- og forbigangsledning
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette ledninger med eventuelle
kabler.



c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541, 542 og
548.

X)Mengde males som antall km kontrollert mate-, forsterknings- og forbigangsledning
med kabler.

Enhet: km

6.11.31 Ledning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette ledninger til mate-,
forsterknings- og forbigangsledning.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 8.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som antall km kontrollert mate-, forsterknings- og forbigangsledning.
Enhet: km

6.11.32 Kabler

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av kabler til mate-, forsterknings- og
forbigangsledning.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 510 "Felles elektro" kap. 5 og 7, JD 542 "Kontaktledningsanlegg —
Regler for vedlikehold” kap.4 og 8 og JD 548 "Banestrgmforsyning - Vedlikehold"
kap. 11.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m vedlegg m.
X)Mengde males som antall m kontrollert kabel til mate-, forsterknings- og
forbigangsledning.

Enhet: m

6.11.4 Returkrets

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett returkrets.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og 542.
X)Mengde males som antall km kontrollert returkrets.

Enhet: km

6.11.41 Returledning



a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett returleder.
c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og 12.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som antall km kontrollert returledning.
Enhet: km

6.11.42 Sugetransformator

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett sugetransformator.
c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4, 12 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.43 Filterimpedans/PAK

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av filterimpedans eller PAK.
c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4, 12 og 15.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.5 Kontaktledningsbrytere

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av kontaktledningsbrytere med
betjeningsmekanisme.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541, 542 og
548.

X)Mengde males som kontrollert antall.

Enhet: stk

6.11.51 Skillebryter
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av skillebryter.



c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 15 og 16, JD
548 "Banestrgmforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.52 Lastskillebryter

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av lastskillebryter.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 15 og 16, JD
548 "Banestrgmforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.53 Jordslutter

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av jordslutter.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 15 og 16, JD
548 "Banestrgmforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.54 Mangvermaskin

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av mangvermaskin for kl-bryter.
c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 16.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk



6.11.6 Jording

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av jording for alle komponenter innenfor
slyngfeltet.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og 542.
X)Mengde males som antall km kontrollert med jording og potensialutjevning.

Enhet: km

6.11.61 Langsgaende jordleder

a)Prosessen omfatter kontroll av langsgaende jordleder.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 510 "Felles elektro” kap. 6 og 7, JD 542 "Kontaktledningsanlegg —
Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som antall km kontrollert langsgaende jordleder.
Enhet: km

6.11.62 Seksjonert jordleder

a)Prosessen omfatter kontroll av seksjonert jordleder.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 510 "Felles Elektro" kap. 6 og 7, JD 542 "Kontaktledningsanlegg —
Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som antall m kontrollert seksjonert jordleder.
Enhet: m

6.11.63 Jordelektroder

a)Prosessen omfatter kontroll av jordelektroder.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 510 "Felles Elektro" kap. 6 og 7, JD 542 "Kontaktledningsanlegg —
Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk



6.11.7 Skilter og beskyttelse

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av skilter, beskyttelse og avstander til
spenningssatte hgyspenningskomponenter.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 515, 540, 541 og
542.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.11.71 Skilt

a)Prosessen omfatter kontroll av skKilt.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og JD 515
"Skilt — Regler for plassering av skilt langs sporet.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall skilt.
Enhet: stk

6.11.72 Beskyttelse

a)Prosessen omfatter kontroll av beskyttelse og avstander mot spenningssatte
hgyspenningskomponenter.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4 og JD 515
"Skilt — Regler for plassering av skilt langs sporet.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

6.11.73 Overspenningsvern ventilavleder

a)Prosessen omfatter kontroll av ventilavlieder.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 510 "Felles Elektro" kap. 6 og 7, JD 542 "Kontaktledningsanlegg —
Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.



X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.74 Overspenningsven gnistgap

a)Prosessen omfatter kontroll av gnistgap.

c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 510 "Felles Elektro" kap. 6 og 7 og JD 542 "Kontaktledningsanlegg —
Regler for vedlikehold” kap. 4

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
X)Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk

6.11.8 Kontroll av elektriske koblinger

a)Prosessen omfatter kontroll av elektriske koblinger.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og 542.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.11.81 Overtemperaturkontroll

a)Prosessen omfatter kontroll av overtemperatur i alle elektriske koblinger.
c)Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 4.

Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4 vedlegg m.
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

6.12 Beredskap inkl. feilretting

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av feil.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS



6.12.1 Beredskap

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskapsorganisasjonen.
Beredskapspersonell skal rykke ut ved uforutsette hendelser.
Beredskapsorganisasjonen skal vaere tilstrekkelig til at personell kan vaere pa
feilstedet innenfor spesifisert utrykningstid. Personellet skal ha slik kompetanse og
utstyr at akutte feil kan rettes ved ankomst.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

6.12.2 Feilretting

a)Prosessen omfatter alle kostnader til permanent utbedring av feil.
x)Kostnad males etter medgatt tid og forbrukt materiell.
Enhet: h eller st

6.13 Utbedring av feil og mangler

6.13.1 Utbedring og overvakning av feil i mekaniske

konstruksjoner
6.13.11 Master

6.13.111 Master stal
a)Prosessen omfatter utbedring av feil i stdlmaster.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til stalmaster er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.
X)Mengden males som antall master som er reparert.

Enhet: stk

6.13.112 Master betong



a)Prosessen omfatter utbedring av feil i betongmaster.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til betongmaster er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.
Xx)Mengden males som antall master som er reparert.

Enhet: stk

6.13.113 Master tre
a)Prosessen omfatter utbedring av feil i tremaster.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til tremaster er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.
Xx)Mengden males som antall master som er reparert.

Enhet: stk

6.13.12 Ak
a)Prosessen omfatter utbedring av feil i ak.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til ak er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.

X)Mengden males som antall a8k som er reparert.

Enhet: stk

6.13.13 Bardun
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa bardun.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til bardun er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.

X)Mengden males som antall barduner som er reparert.
Enhet: stk

6.13.14 Strevere

6.13.141 Strever i stal



a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa strever i stal.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
X)Mengden males som antall strever i stal som er reparert.
Enhet: stk

6.13.142 Strever i tre
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa strever i tre.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
X)Mengden males som antall strever i tre som er reparert.
Enhet: stk

6.13.15 Avspenninger

6.13.151 Avspenninger lodd
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa loddavspenning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til loddavspenning er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.
X)Mengden males som antall loddavspenning som er reparert.
Enhet: stk

6.13.152 Avspenning fjaer
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa fijgeravspenning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til flaeravspenning er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.
X)Mengden males som antall figeravspenning som er reparert.
Enhet: stk

6.13.153 Avspenning hydraulikk
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa hydraulikkavspenning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.



d)Akseptansekrav til hydraulikkavspenning er gitt i JD 542 kap. 7.
X)Mengden males som antall hydraulikkavspenning som er reparert.
Enhet: stk

6.13.154 Avspenning gass
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa gassavspenning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til gassavspenning er gitt i JD 542 kap. 7.
X)Mengden males som antall gassavspenning som er reparert.
Enhet: stk

6.13.2 Utbedring og overvakning av feil i kontaktledning

6.13.21 Utligger
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa utliggere.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til utliggere er gitt i JD 542 kap. 4, 5 og 15.
X)Mengden males som antall utliggere som er reparert.

Enhet: stk

6.13.22 Avtrekk
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa avtrekk.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til avtrekk er gitt i JD 542 kap. 4, 5 og 15.
X)Mengden males som antall avtrekk som er reparert.

Enhet: stk

6.13.23 Kontaktledning
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa kontaktledning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til kontaktledning er gitt i JD 542 kap. 4 og 5.



X)Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.
Enhet: stk

6.13.231 Hgyeendring
a)Prosessen omfatter utbedring av hgydefeil pa kontaktledning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 5 og vedlegg
5ao0gb.

d)Akseptansekrav til hgydeendring pa kontaktledning er gitt i JD 542 kap. 5.
X)Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.

Enhet: km

6.13.232 Fritt profil for stramavtaker og E-mal
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa fritt profil for stramavtakere og E-mal.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

c)Arbeidene skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” kap. 5 og vedlegg
S5e.

d)Akseptansekrav til fritt profil for stramavtaker og E-mal er gitt i JD 542 kap. 5 og JD
520 kap. 5.

X)Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.

Enhet: km

6.13.24 Dgdseksjon
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa dedseksjon.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til dgdseksjon er gitt i JD 542 kap. 5, 6 og 15.
X)Mengden males som antall dadseksjon som er reparert.
Enhet: stk

6.13.25 Seksjonsisolator



a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa seksjonsisolator.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til utliggere er gitt i JD 542 kap. 5, 6 og 15.
X)Mengden males som antall seksjonsisolator som er reparert.
Enhet: stk

6.13.26 Malevognskjaring
a)Prosessen omfatter utbedring av feil etter malevognskjaring.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til kontaktledning er gitt i JD 542 kap. 5.
X)Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.
Enhet: km

6.13.3 Utbedring og overvaking av feil i mate-, forsterknings- og

forbigangsledning

6.13.31 Ledning
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa mate-, forsterknings- og forbigangsledning.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til ledning er gitt i JD 542 kap. 4, 8 og 15.
X)Mengden males som antall km ledning som er reparert.

Enhet: km

6.13.32 Kabler
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa mate-, forsterknings- og forbigangskabel.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til kabel er gitt i JD 542 "Kontaktledning - Vedlikehold" kap. 8 og
15 og JD 548 "Banestrgmforsyning - Vedlikehold" kap. 11.

X)Mengden males som antall m kabel som er reparert.

Enhet: m



6.13.4 Utbedring og overvaking av feil i returkrets

6.13.41 Returleder
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa returleder.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til returleder er gitt i JD 542 kap. 4, 12 og 15.
X)Mengden males som antall m returleder som er reparert.
Enhet: m

6.13.42 Sugetransformator
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa sugetransformator.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til sugetransformator er gitt i JD 542 kap. 4 og 12.
X)Mengden males som antall sugetransformator som er reparert.
Enhet: stk

6.13.43 Filterimpedans/PAK
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa filterimpedans.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til sugetransformator er gitt i JD 542 kap. 4 og 12.
X)Mengden males som antall filterimpedans som er reparert.

Enhet: stk

6.13.5 Utbedring og overvaking av feil pa
kontaktledningsbrytere

6.13.51 Skillebryter
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa skillebryter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.



d)Akseptansekrav til skillebryter er gitt i JD 542 kap. 15 og 16, JD 548
"Banestrgmforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

X)Mengden males som antall skillebryter som er reparert.

Enhet: stk

6.13.52 Lastskillebryter
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa lastskillebryter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til skillebryter er gitt i JD 542 kap. 15 og 16, JD 548
"Banestrgmforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

X)Mengden males som antall lastskillebryter som er reparert.

Enhet: stk

6.13.53 Jordslutter
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa jordslutter.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til skillebryter er gitt i JD 542 kap. 15 og 16, JD 548
"Banestrgmforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

X)Mengden males som antall jordslutter som er reparert.

Enhet: stk

6.13.54 Mangvermaskin
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa mangvermaskin.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til skillebryter er gitt i JD 542 kap. 15 og 16. JD 548
"Banestrgmforsyning - Vedlikehold" kap. 5.

X)Mengden males som antall mangvermaskin som er reparert.

Enhet: stk

6.13.6 Utbedring og overvaking av feil pa jording

6.13.61 Langsgaende jordleder



a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa langsgaende jordleder.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til langsgaende jordleder er gitt i JD 510 kap. 6 og 7.
X)Mengden males som antall m langsgaende jordleder som er reparert.
Enhet: m

6.13.62 Seksjonert jordleder
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa seksjonert jordleder.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til seksjonert jordleder er gitt i JD 510 kap. 6 og 7.
X)Mengden males som antall m seksjonert jordleder som er reparert.
Enhet: m

6.13.63 Jordelektroder
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa jordelektrode.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til jordelektrode er gitt i JD 510 kap. 6 og 7.
X)Mengden males som antall jordelektroder som er reparert.
Enhet: stk

6.13.7 Utbedring og overvaking av feil pa skilter og beskyttelse

6.13.71 Skilt
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa skilt.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til skilt er gitt i JD 515 og JD 542 kap. 4.
X)Mengden males som antall skilt som er reparert.

Enhet: stk

6.13.72 Beskyttelse



a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa beskyttelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til beskyttelse er gitt i JD 542 kap. 4.
X)Mengden males som antall bekyttelser som er reparert.

Enhet: stk

6.13.73 Overspenningsvern ventilavlieder
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa ventilavieder.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til ventilavleder er gitt i JD 510 kap. 6 og 7.
X)Mengden males som antall ventilaviedere som er reparert.
Enhet: stk

6.13.74 Overspenningsvern gnistgap
a)Prosessen omfatter utbedring av feil pa gnistgap.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til gnistgap er gitt i JD 510 kap. 6.

X)Mengden males som antall gnistgap som er reparert.

Enhet: stk

6.13.8 Utbedring og overvaking av feil pa elektriske koblinger

6.13.81 Overtemperaturkontroll
a)Prosessen omfatter utbedring av feil elektriske koblinger etter
overtemperaturkontroll.

Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
d)Akseptansekrav til overtemperaturer er gitt i JD 542 kap. 4.
X)Mengden males som antall elektriske koblinger som er reparert.
Enhet: stk



6.2 Lavspenningsanlegg

6.21 Kontroll og inspeksjon

a)Prosessen omfatter alle arbeider ved kontroll og inspeksjon.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 510, JD 543, JD
544 og JD 545), leverandgrens instruks samt spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som bygd antall.

Enhet: stk

6.21.1 Sporvekselvarme

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett sporvekselvarmeanlegg
inkludert fordelingsskap med innhold, transformator, falere, tilkoplinger samt
varmeelementer med befestning.

Enhet: stk

6.21.2 Togvarmeanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett togvarmeanlegg inkludert
transformator, fordelingsskap, togvarmepost med gummikabel, overvakning,
indikering samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.3 Belysningsanlegg

6.21.31 Plattformbelysning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett belysningsanlegg inkludert
armatur, lamper, master, spir for ak, festebraketter, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.32 Belysning for tunneler

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett belysningsanlegg inkludert
armatur, lamper, backup batteri, festebraketter, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk



6.21.33 Arealbelysning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett belysningsanlegg inkludert
armatur, lamper, master, spir for ak, festebraketter, lystarn, styring samt tilkoplinger.
Enhet: stk

6.21.4 Reservestrgmsystemer

6.21.41 Reservestrgm fra kontaktledningsanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av tilkopling pa lavspent side av
reservestrgmstransformator, frekvensomformer, overspenningsvern, vern samt
tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.42 Reservestromsaggregat

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett reservestramsaggregat
inkludert motor, generator, aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt
tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.43 UPS

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett UPS-anlegg inkludert
omformer, fordeling, batterianlegg, styring/automatikk, overvakning, vern samt
tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.5 Strgmforsyning

6.21.51 Lavspenningsanlegg

6.21.511 Transformator

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett transformator
inkludert konsoll, festemateriell og tilkoplinger.

Enhet: stk



6.21.512 Fordelingsskap

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett fordelingsskap

inkludert vern, lys, stikkontakt, jordfeilbryter/varsler, overspenningsvern samt interne
kabler og tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.52 Hgyspenningsanlegg

6.21.521 Transformator

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett transformator
inkludert konsoll, festemateriell, kabel, isolatorer og tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.522 Nettstasjon/kiosk

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett nettstasjon/kiosk inkludert
lavspenningsfordeling, bryterarrangement, belysningsanlegg, elvarmeanlegg,
tilkoplinger samt interne kabler.

@vrig kabel samt tyveri og brannalarm tas med i annen prosess.
Enhet: stk

6.21.6 Bygginstallasjoner

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av byggningsrelaterte
elkraftinstallasjoner, som inntak, fordeling, interne kabler, stikkontakter,
belysningsutstyr, varmeovner, varmekabler samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.21.7 Kabelanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette hgy- og
lavspenningskabler.
Enhet: stk

6.21.8 Jording



a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av jordingsanlegget tilhgrende
forannevnte prosesser (6.21.1 til 6.21.7).
Enhet: stk

6.22 Beredskap inkl. feilretting

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap ved akutte feil og

permanent utbedring av feil, eksklusive materialpriser som godtgjgres

etter gjeldende materialpriser.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 510, JD 543, JD
544 og JD 545), leverandgrens instruks samt spesiell beskrivelse.

x)Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

6.22.1 Sporvekselvarme

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett sporvekselvarmeanlegg
inkludert fordelingsskap med innhold, transformator, falere, tilkoplinger samt
varmeelementer med befestning.

Enhet: RS

6.22.11 Beredskap
Enhet: RS

6.22.12 Feilretting
x)Kostander angis med timepris
Enhet: timer

6.22.2 Togvarmeanlegg

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett togvarmeanlegg inkludert
transformator, fordelingsskap, togvarmepost med gummikabel, overvakning,
indikering samt tilkoplinger.

Enhet: RS

6.22.21 Beredskap
Enhet: RS



6.22.22 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.3 Belysningsanlegg
Enhet: RS

6.22.31 Plattformbelysning

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett belysningsanlegg
inkludert armatur, lamper, master, spir for ak, festebraketter, styring samt tilkoplinger.
Enhet: RS

6.22.311 Beredskap
Enhet: RS

6.22.312 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris
Enhet: timer

6.22.32 Belysning for tunneler

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett belysningsanlegg
inkludert armatur, lamper, backup batteri, festebraketter, styring samt tilkoplinger.
Enhet: RS

6.22.321 Beredskap
Enhet: RS

6.22.322 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.33 Arealbelysning



a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett belysningsanlegg
inkludert armatur, lamper, master, spir for ak, festebraketter, lystarn, styring samt
tilkoplinger.

Enhet: RS

6.22.331 Beredskap
Enhet: RS

6.22.332 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.4 Reservestrgmsystemer

6.22.41 Reservestrgm fra kontaktledningsanlegg

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting vedrarende lavspenningstilkopling pa
reservestrgmstransformator samt kabel til forbruker, frekvensomformer,
overspenningsvern og vern.

Reservestrgmstransformator, tilkopling til hayspentside og kontaktledning tas med i
annen prosess.
Enhet: RS

6.22.411 Beredskap
Enhet: RS

6.22.412 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.42 Reservestrgmsaggregat

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett reservestremsaggregat
inkludert motor, generator, aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt
tilkoplinger.



Enhet: RS

6.22.421 Beredskap
Enhet: RS

6.22.422 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.43 UPS

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett UPS-anlegg inkludert
omformer, fordeling, batterianlegg, styring/automatikk, overvakning, vern samt
tilkoplinger.

Enhet: RS

6.22.431 Beredskap
Enhet: RS

6.22.432 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.5 Strgmforsyning

6.22.51 Lavspenningsanlegg

6.22.511 Transformator

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett
transformator inkludert konsoll, festemateriell og tilkoplinger.
Enhet: RS

6.22.5111 Beredskap



Enhet: RS

6.22.5112 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.512 Fordelingsskap

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett fordelingsskap inkludert
vern, lys, stikkontakt, jordfeilbryter/varsler, overspenningsvern samt interne kabler og
tilkoplinger.

Enhet: RS

6.22.5121 Beredskap
Enhet: RS

6.22.5122 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.52 Hgyspenningsanlegg

6.22.521 Transformator

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett
transformator inkludert konsoll, festemateriell, kabel, isolatorer og
tilkoplinger.

Enhet: RS

6.22.5211 Beredskap
Enhet: RS

6.22.5212 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer



6.22.522 Nettstasjon/kiosk

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplett nettstasjon/kiosk
inkludert lavspenningsfordeling, bryterarrangement, belysningsanlegg,
elvarmeanlegg, tilkoplinger samt interne kabler.

Enhet: RS

6.22.5221 Beredskap
Enhet: RS

6.22.5222 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.6 Bygginstallasjoner

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av byggningsrelaterte
elkraftinstallasjoner, som inntak, fordeling, interne kabler, stikkontakter,
belysningsutstyr, varmeovner, varmekabler samt tilkoplinger.

Enhet: RS

6.22.61 Beredskap
Enhet: RS

6.22.62 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.7 Kabelanlegg

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av komplette hgy- og
lavspenningskabler.
Enhet: RS

6.22.71 Beredskap
Enhet: RS



6.22.72 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.22.8 Jording

a)Prosessen omfatter beredskap inkl. feilretting av jordingsanlegget tilhgrende
forannevnte prosesser (6.22.1 til 6.22.7).
Enhet: RS

6.22.81 Beredskap
Enhet: RS

6.22.82 Feilretting
x)Kostnader angis med timepris.
Enhet: timer

6.23 Revisjon

a)Prosessen omfatter alle arbeider vedrgrende revisjon av lavspenningsanlegg.
c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 510, JD 543, JD
544 og JD 545), leverandgrens instruks samt spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som bygd antall.

Enhet: stk

6.23.1 Sporvekselvarme

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett sporvekselvarmeanlegg inkludert
fordelingsskap med innhold, transformator, falere, tilkoplinger samt varmeelementer
med befestning.

Enhet: stk

6.23.2 Togvarmeanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett togvarmeanlegg inkludert transformator,
fordelingsskap, togvarmepost med gummikabel, overvaking, indikering samt
tilkoplinger.



Enhet: stk

6.23.3 Belysningsanlegg
Enhet: stk

6.23.31 Plattformbelysning

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur,
lamper, master, spir for ak, festebraketter, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.32 Ngdbelysning for tunneler

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur,
lamper, backup batteri, festebraketter, styring samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.33 Arealbelysning

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett belysningsanlegg inkludert armatur,
lamper, master, spir for ak, festebraketter, lystarn, styring samt tilkoplinger.
Enhet: stk

6.23.4 Reservestrgmsystemer

6.23.41 Reservestrgm fra kontaktledningsanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av tilkopling pa lavspent side av
reservestrgmstransformator, frekvensomformer, overspenningsvern, vern samt
tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.42 Reservestrgmsaggregat

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett reservestrgamsaggregat inkludert motor,
generator, aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt tilkoplinger.
Enhet: stk



6.23.43 UPS

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett UPS-anlegg inkludert omformer, fordeling,
batterianlegg, styring/automatikk, overvakning, vern samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.5 Stramforsyning

6.23.51 Lavspenningsanlegg

6.23.511 Transformator

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett transformator
inkludert konsoll, festemateriell og tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.512 Fordelingsskap

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett fordelingsskap

inkludert vern, lys, stikkontakt, jordfeilbryter/varsler, overspenningsvern samt interne
kabler og tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.52 Hgyspenningsanlegg

6.23.521 Transformator

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett transformator
inkludert konsoll, festemateriell, kabel, isolatorer og tilkoplinger.
Enhet: stk

6.23.522 Nettstasjon

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett nettstasjon inkludert
lavspenningsfordeling, bryterarrangement, belysningsanlegg, elvarmeanlegg,
tilkoplinger samt interne kabler.

@vrig kabel samt tyveri og brannalarm tas med i annen prosess.



Enhet: stk

6.23.6 Bygginstallasjoner

a)Prosessen omfatter revisjon av byggningsrelaterte elkraftinstallasjoner som inntak,
fordeling, interne kabler, stikkontakter, belysningsutstyr, varmeovner, varmekabler
samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.23.7 Kabelanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette hgy- og lavspenningskabler.
Enhet: stk

6.23.8 Jording

a)Prosessen omfatter revisjon av jordingsanlegget tilhgrende forannevnte prosesser
(6.23.1 til 6.23.7).

Enhet: stk

6.24 Termofotografering

a)Prosessen omfatter termofotografering av lav- og hgyspenningsanlegg.
X)Mengder males som timeverk.

Enhet: timer

6.25 Vedlikehold

a)Prosessen omfatter alle arbeider vedrgrende vedlikehold av lavspenningsanlegg.
c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 510, JD 543, JD
544 og JD 545), leverandgrens instruks samt spesiell beskrivelse.

X)Mengde males som bygd antall.

Enhet: stk

6.25.1 Sporvekselvarme
a)Prosessen omfatter vedlikehold av sporvekselvarmeanlegg.
Enhet: stk



6.25.11 Lasanlegg
a)Prosessen omfatter smgring av laser.
Enhet: stk

6.25.12 Rengjaring
a)Prosessen omfatter rengjaring i fordelingsskap.
Enhet: stk

6.25.2 Togvarmeanlegg
a)Prosessen omfatter vedlikehold av togvarmeanlegg.
Enhet: stk

6.25.21 Lasanlegg
a)Prosessen omfatter smgring av laser.
Enhet: stk

6.25.22 Rengjaring
a)Prosessen omfatter rengjaring i fordelingsskap, tavler, kiosker o.l.
Enhet: stk

6.25.3 Belysningsanlegg
a)Prosessen omfatter vedlikehold av belysningsanlegg.
Enhet: stk

6.25.31 Lasanlegg
a)Prosessen omfatter smgring av laser vedrgrende belysningsanlegget.
Enhet: stk

6.25.32 Rengjaring
a)Prosessen omfatter rengjgring av armaturens glass og reflektor.
Enhet: stk



6.25.4 Reservestrgmsystemer

6.25.41 Reservestrgm fra kontaktledningsanlegg

a)Prosessen omfatter vedlikehold av tilkopling pa lavspent side av
reservestrgmstransformator, frekvensomformer, overspenningsvern, vern samt
tilkoplinger.

c)Utfares i henhold til leverandgrens manualer.

Enhet: RS

6.25.42 Reservestromsaggregat

a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett reservestrgmsaggregat inkludert
motor, generator, aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt
tilkoplinger.

c)Utfares i henhold til leverandgrens manualer.

Enhet: stk

6.25.43 UPS

a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett UPS-anlegg inkludert omformer,
fordeling, batterianlegg, styring/automatikk, overvakning, vern samt tilkoplinger.
c)Utfares i henhold til leverandgrens manualer.

Enhet: stk

6.25.5 Strgmforsyning

6.25.51 Lavspenningsanlegg

6.25.511 Transformator

a)Prosessen omfatter vedlikehold av transformator.
c)Utfares i henhold til leverandgrens manualer.
Enhet: stk

6.25.512 Fordelingsskap
a)Prosessen omfatter vedlikehold av fordelingsskap.



Enhet: stk

6.25.5121 Lasanlegg
a)Prosessen omfatter smgring av laser.
Enhet: stk

6.25.5122 Rengjgring
a)Prosessen omfatter innvendig rengjgring av fordelingsskapet.
Enhet: stk

6.25.52 Hgyspenningsanlegg

6.25.521 Transformator

a)Prosessen omfatter vedlikehold av transformator.
c)Utfares etter leverandgrens manualer.

Enhet: stk

6.25.522 Nettstasjon

a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett nettstasjon
inkludert lavspenningsfordeling, bryterarrangement,
belysningsanlegg,elvarmeanlegg, tilkoplinger samt interne kabler.
@vrig kabel samt tyveri og brannalarm tas med i annen prosess
c)Utfares etter leverandgrens manualer.

Enhet: stk

6.25.6 Bygginstallasjoner

a)Prosessen omfatter vedlikehold av byggningsrelaterte elkraftinstallasjoner, som
inntak, fordeling, interne kabler, stikkontakter, belysningsutstyr, varmeovner,
varmekabler samt tilkoplinger.

Enhet: stk

6.25.7 Kabelanlegg

a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplette hgy- og lavspenningskabler.



Enhet: stk

6.25.8 Jording

a)Prosessen omfatter vedlikehold av jordingsanlegget tilhgrende forannevnte
prosesser (6.25.1 til 6.25.7).

Enhet: stk

6.3 Banestrgmforsyningsanlegg
6.31 Kontroll/Inspeksjon

6.31.1 Energiforsyning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tekniske anlegg for
energiforsyning, samt hjelpeanlegg som styrestrgm og lokalkontroll.

c)Utfarelse skal veere i henhold til til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
teknisk regelverk JD 510, 546, 547 og 548, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.31.11 Inngaende koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett koblingsanlegg med
effektbryter, skillebryter, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og
strgmtransformator

Enhet: RS

6.31.12 Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette krafttransformatorer og
filter.

Enhet: RS

6.31.13 Frekvensomformer



a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett frekvensomformere med
likerettere, filter og vekselrettere.
Enhet: RS

6.31.14 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette krafttransformatorer og
filter.

Enhet: RS

6.31.15 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett koblingsanlegg med
effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter, overspenningsavieder,
spennings- og streamtransformator, prgvemotstand pr@vebryter og RC- filter.

Enhet: RS

6.31.16 Relé og vern

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett rele- og vernutrustning for
hele banestramsanlegget.

Enhet: RS

6.31.17 Styrestrgm

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett styrestramsanlegg med
stremforsyning og backup for banestrgmsanlegget.

Enhet: RS

6.31.18 Kontrollutrustning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett lokalkontrollanlegg med
operatgrenhet, skriver, hovedsentral, undersentraler, ngdfrakoblingssentral, samt
flernkontrolltilpasning.

Enhet: RS

6.31.2 Koblingsanlegg
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tekniske anlegg for
banestgmforsyning, samt hjelpeanlegg i koblingshus.



c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk JD 510, 546, 547 og 548, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.31.21 Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett koblingsanlegg med
effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter, overspenningsavieder,
spennings- og stramtransformator, prgvemotstand og prgvebryter.

Enhet: RS

6.31.22 Relé og vern

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett rele- og vernutrustning for
hele koblingsanlegget.

Enhet: RS

6.31.23 Styrestrgm

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett styrestramsanlegg med
stramforsyning og backup for koblingsanlegget.

Enhet: RS

6.31.24 Kontrollutrustning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett lokalkontrollanlegg med
operatgrenhet, skriver, hovedsentral, undersentraler, ngdfrakoblingssentral, samt
flernkontrolltilpasning.

Enhet: RS

6.31.3 Sonegrensebryter

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk JD 510, 546, 547 og 548, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

s)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tekniske anlegg for
banestramforsyning, samt hjelpeanlegg for sonegrensebryter.

x)Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS

6.31.31 Effektbryter

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett tre-polet effektbryter
inklusive montasjeutstyr, kapsling, samt skinne- og kabelforbindelse.
Kontaktledningsbrytere inngar i annen prosess.

Enhet: RS

6.31.32 Stramtransformator

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett stremtransformator,
inklusive kabling.

Enhet: RS

6.31.33 Spenningstransformator

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett spenningstransformator,
inklusive kabling.

Enhet: RS

6.31.34 Vern og styreutrustning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vern- og styreutrustning for
hele anlegget.

Enhet: RS

6.31.4 Kondensatoranlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tekniske anlegg for
banestramforsyning, samt hjelpeanlegg for kondensatoranlegg.

c)Utfarelse skal veere i henhold til til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
teknisk regelverk JD 510, 546, 547 og 548, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.31.41 Kondensatorbatteri
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kondensatorbatteri.



Enhet: RS

6.31.42 Dempereaktor
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett dempereaktor.
Enhet: RS

6.31.43 Gnistgap
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett gnistgap.
Enhet: RS

6.31.44 Effektbryter
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett effektbryter.
Enhet: RS

6.31.45 Skillebryter
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett skillebryter
Enhet: RS

6.31.46 Relé og vern

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett rele- og vernutrustning for
hele kondensatoranlegget.

Enhet: RS

6.31.47 Styrestrgm

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett styrestramsanlegg med
stramforsyning og bakcup for kondensatoranlegget.

Enhet: RS

6.31.48 Kontrollutrustning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett lokalkontrollanlegg med
operatgrenhet og undersentraler, samt fjernkontrolltilpassning.

Enhet: RS



6.31.5 Mate/retturkabel

a)lnngar i prosess 6.1.

6.31.6 Fjernstyring
Enhet: RS

6.31.7 Ngdfrakobling
Enhet: RS

6.32 Beredskap inkl. feilretting

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og feilretting i
banestramforsyningsanlegg. Materiell for feilretting godtgjares etter gjeldende
materialpris.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk JD 510, JD 546, JD
547 og JD 548, leverandgrens instruks samt spesiell beskrivelse.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.32.1 Beredskap

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskapsorganisasjonen.
Beredskapspersonell skal rykke ut ved uforutsette hendelser.
Beredskapsorganisasjonen skal vaere tilstrekkelig til at personell kan vaere pa
feilstedet innenfor spesifisert utrykningstid. Personellet skal ha slik kompetanse og
utstyr at akutte feil kan rettes ved ankomst.

Enhet: RS

6.32.2 Feilretting

a)Prosessen omfatter alle kostnader til feilretting.
x)Kostnad males etter medgatt tid.
Enhet: timer



6.33 Revisjon

6.33.1 Energiforsyning

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette tekniske anlegg for energiforsyning, samt
hjelpeanlegg som styrestrgm og lokalkontroll.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
teknisk regelverk JD 510, 546, 547 og 548, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.33.11 Inngaende koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter,
skillebryter, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og stramtransformator
Enhet: RS

6.33.12 Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase
a)Prosessen omfatter revisjon av komplette krafttransformatorer og filter.
Enhet: RS

6.33.13 Frekvensomformer

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett frekvensomformere med likerettere, filter
0g vekselrettere.

Enhet: RS

6.33.14 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase
a)Prosessen omfatter revisjon av komplette krafttransformatorer og filter.
Enhet: RS

6.33.15 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase



a)Prosessen omfatter revisjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller-
og X-bryter med vogn, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og
stramtransformator, prevemotstand prgvebryter og RC- filter.

Enhet: RS

6.33.16 Relé og vern

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett rele- og vernutrustning for hele
banestrgmsanlegget.

Enhet: RS

6.33.17 Styrestrgm

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett styrestramsanlegg med stramforsyning og
backup for banestramsanlegget.

Enhet: RS

6.33.18 Kontrollutrustning

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett lokalkontrollanlegg med operatgrenhet,
skriver, hovedsentral, undersentraler, ngdfrakoblingssentral, samt
flernkontrolltilpasning.

Enhet: RS

6.33.2 Koblingsanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette tekniske anlegg for banestamforsyning,
samt hjelpeanlegg i koblingshus.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk JD 510, 546, 547 og 548, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.33.21 Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase



a)Prosessen omfatter revisjon av komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller-
og X-bryter med vogn, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og
stremtransformator, prgvemotstand og prgvebryter.

Enhet: RS

6.33.22 Relé og vern

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett rele- og vernutrustning for hele
koblingsanlegget.

Enhet: RS

6.33.23 Styrestrgm

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett styrestramsanlegg med stramforsyning og
backup for koblingsanlegget.

Enhet: RS

6.33.24 Kontrollutrustning

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett lokalkontrollanlegg med operatgrenhet,
skriver, hovedsentral, undersentraler, ngdfrakoblingssentral, samt
flernkontrolltilpasning.

Enhet: RS

6.33.3 Sonegrensebryter

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette tekniske anlegg for banestrgmforsyning,
samt hjelpeanlegg for sonegrensebryter.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk JD 510, 546, 547 og 548, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.33.31 Effektbryter



a)Prosessen omfatter revisjon av komplett tre-polet effektbryter inklusive
montasjeutstyr, kapsling, samt skinne- og kabelforbindelse.

Kontaktledningsbrytere inngar i annen prosess.
Enhet: RS

6.33.32 Stramtransformator
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett stramtransformator, inklusive kabling.
Enhet: RS

6.33.33 Spenningstransformator
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett spenningstransformator, inklusive kabling.
Enhet: RS

6.33.34 Vern og styreutrustning
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett vern- og styreutrustning for hele anlegget.
Enhet: RS

6.33.4 Kondensatoranlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette tekniske anlegg for banestrgmforsyning,
samt hjelpeanlegg for kondensatoranlegg.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav,
teknisk regelverk JD 510, 546, 547 og 548, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

e)Pragver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.33.41 Kondensatorbatteri
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett kondensatorbatteri.
Enhet: RS



6.33.42 Dempereaktor
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett dempereaktor.
Enhet: RS

6.33.43 Gnistgap
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett gnistgap.
Enhet: RS

6.33.44 Effektbryter
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett effektbryter.
Enhet: RS

6.33.45 Skillebryter
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett skillebryter.
Enhet: RS

6.33.46 Relé og vern

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett rele- og vernutrustning for hele
kondensatoranlegget.

Enhet: RS

6.33.47 Styrestrgm

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett styrestramsanlegg med stramforsyning og
bakcup for kondensatoranlegget.

Enhet: RS

6.33.48 Kontrollutrustning

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett lokalkontrollanlegg med operatgrenhet og
undersentraler, samt fjernkontrolltilpassning.

Enhet: RS

6.33.5 Mate/retturkabel

a)lnngar i prosess 6.1.



6.33.6 Fjernstyring
Enhet: RS

6.33.7 Ngdfrakobling
Enhet: RS

6.34 Termofotografering

a)Prosessen omfatter alle arbeider med termofotografering av
banestramforsyningsanlegget.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk JD 548, leverandgrens
instruks samt spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.4 Signalanlegg

6.41 Kontroll/Inspeksjon

a)Prosessen omfatter de aktiviteter som ligger innenfor basis drift og

utfares arlig dersom annet ikke er oppgitt.

c)Utfares iht Jernbaneverkets tekniske regelverk for signal JD 550, 551 og 552
leverandgrens manualer, samt spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

6.41.1 Innvendig sikringsanlegg
Enhet: stk

6.41.11 Betjeningsapparat/skap
Enhet: stk

6.41.111 Stilleapparat
Enhet: stk



6.41.112 Bryter/sikringsskap
Enhet: stk

6.41.12 Sikringsanlegg
Enhet: stk

6.41.13 Relerom
Enhet: stk

6.41.14 Omformerrom
Enhet: stk

6.41.15 Stregmforsyning
a)Dette inngar i en annen prosess. Se hovedprosess 6.2, Lavspenningsanlegg.

6.41.16 Kjgleaggregat
Enhet: stk

6.41.2 Utvendig sikringsanlegg
Enhet: stk

6.41.21 Optiske signaler
Enhet: stk

6.41.211 Lyssignal, 5-lys
Enhet: stk

6.41.212 Lyssignal, 4-lys
Enhet: stk

6.41.213 Lyssignal, 3-lys



Enhet: stk

6.41.214 Lyssignal, 2-lys
Enhet: stk

6.41.215 Dverg-/togsporsignal
Enhet: stk

6.41.216 Formsignal pa egen mast
Enhet: stk

6.41.217 Tilleggssignal pa hovedsignalmast
Enhet: stk

6.41.22 Sporfelter
Enhet: stk

6.41.23 Sporveksler
Enhet: stk

6.41.231 Sentralstilt
Enhet: stk

6.41.232 Sikret med rigel
Enhet: stk

6.41.233 Kontrollast
Enhet: stk

6.41.24 Sporsperrer
Enhet: stk



6.41.241 Sentralstilt
Enhet: stk

6.41.242 Sikret med rigel
Enhet: stk

6.41.243 Kontrollast
Enhet: stk

6.41.25 Skap/kiosker
Enhet: stk

6.41.3 Linjeblokk
Enhet: stk

6.41.31 Blokkposter
Enhet: stk

6.41.32 Blokkutstyr pa stasjoner
Enhet: stk

6.41.33 Sidespor
Enhet: stk

6.41.34 Blokkstrekninger
Enhet: stk

6.41.4 Veisikringsanlegg
Enhet: stk

6.41.41 Veisikringsanlegg



Enhet: stk

6.41.5 Andre anlegg
Enhet: stk

6.41.51 Lasanlegg
Enhet: stk

6.41.511 Kontrollaser
Enhet: stk

6.41.512 Samlelaser
Enhet: stk

6.41.52 Skiftestillverk
a)Benytt evt. andre prosesser i 6.41.
Enhet: stk

6.41.6 ATC
Enhet: stk

6.41.61 Baliser
Enhet: stk

6.41.62 Fiktive signaler
Enhet: stk

6.41.7 CTC
Enhet: stk

6.41.71 Driftssentralen



Enhet: stk

6.41.711 Betjeningsenheter
Enhet: stk

6.41.712 Oversiktsmedium
Enhet: stk

6.41.72 Sentralsystem
Enhet: stk

6.41.721 Server/Database
Enhet: stk

6.41.722 FEP (front end prosessor)
Enhet: stk

6.41.723 Transmisjonsutstyr
Enhet: stk

6.42 Beredskap/feilretting

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap ved akutte feil og permanent
utbedring av feil, eksklusive materialpriser som godtgjares etter gjeldende
materialpriser. Ved akutte feil menes feil som av sikkerhets- eller regularitetsmessige
grunner ma rettes snarest.

c)Utfares iht spesiell beskrivelse.

x)Kostnader angis som rund sum.

Enhet: RS

6.42.1 Innvendig sikringsanlegg
Enhet: RS



6.42.11 Feilretting
Enhet: RS

6.42.2 Utvendig sikringsanlegg
Enhet: RS

6.42.21 Feilretting
Enhet: RS

6.42.3 Linjeblokk
Enhet: RS

6.42.31 Feilretting
Enhet: RS

6.42.4 Veisikringsanlegg
Enhet: RS

6.42.41 Feilretting
Enhet: RS

6.42.5 Andre anlegg
Enhet: RS

6.42.51 Feilretting
Enhet: RS

6.42.6 ATC
Enhet: RS

6.42.61 Feilretting



Enhet: RS

6.42.7 CTC
Enhet: RS

6.42.71 Feilretting
Enhet: RS

6.43 Revisjon

a)Prosessen omfatter alle arbeider og materialkostnader vedrgrende revisjonen,
samt inn og utkopling av komponenter, og kontroll av anlegg etter montering.
c)Utfares int Jernbaneverkets tekniske regelverk for signal JD 550, 551 og 552 samt
spesiell beskrivelse.

X)Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

6.43.1 Innvendig sikringsanlegg
Enhet: stk

6.43.11 Revisjon av sporfeltreleer
Enhet: stk

6.43.12 Isolasjonsmaling
Enhet: stk

6.43.13 Revisjon av strgmforsyning
a)Dette inngar i en annen prosess. Se hovedprosess 6.2 Lavspenninganlegg.

6.43.2 Utvendig sikringsanlegg
Enhet: stk

6.43.21 Optiske signaler



Enhet: stk

6.43.22 Sporvekseldrivmaskiner
Enhet: stk

6.43.23 Sporsperrer
Enhet: stk

6.43.24 Isolasjonsmaling
Enhet: stk

6.43.25 Isolerte skjater
Enhet: stk

6.43.3 Linjeblokk
Enhet: stk

6.43.31 Isolasjonsmaling
Enhet: stk

6.43.32 Isolerte skjater
Enhet: stk

6.43.4 Veisikringsanlegg
Enhet: stk

6.43.41 Revisjon av veisikringsanlegg
Enhet: stk

6.43.411 Anlegg med 2 bommaskiner
Enhet: stk



6.43.412 Anlegg med 4 bommaskiner
Enhet: stk

6.43.42 Sporfelter
Enhet: stk

6.43.5 Andre anlegg
Enhet: stk

6.43.51 Rasvarslingsanlegg
Enhet: stk

6.43.52 Revisjon av lasanlegg
Enhet: stk

6.43.521 Kontrollaser
Enhet: stk

6.43.522 Samlelaser
Enhet: stk

6.44 Vedlikehold

a)Prosessen omfatter alle arbeider og materialkostnader.

c)Utfares int Jernbaneverkets tekniske regelverk for signal JD 550, 551 og 552 samt
spesiell beskrivelse.

x)Kostnader angis som rund sum.

Enhet: RS

6.44.1 Innvendig sikringsanlegg
Enhet: RS

6.44.11 Rengj@aring



Enhet: RS

6.44.2 Utvendig sikringsanlegg
Enhet: RS

6.44.21 Rengjaring av optiske signaler

a)Prosessen omfatter rengjaring av signallinser og glass, med godkjente
rengjgringsmidler.

x)Kostnader angis som prosjektert antall.

Enhet: stk

6.44.22 Avledningsmaling

a)Prosessen omfatter avledningsmaling av hovedspor, hovedtogspor og isolerte
skjater.

Enhet: stk

6.44.23 Visitasjon

a)Prosessen omfatter befaring av alle anleggsdeler for synlige defekter
og utarbeide visitasjonsprotokoll.

Enhet: stk

6.44.3 Linjeblokk
a)Benytt evt. prosesser i 6.44.1 0g 6.44.2.

6.44.4 Veisikringsanlegg
a)Benytt evt. prosesser i 6.44.1 0g 6.44.2.

6.44.5 Andre anlegg
a)Benytt evt. prosesser i 6.44.1 0g 6.44.2.

6.5 Teleanlegg



6.51 Kontroll/Inspeksjon

a)Prosessen omfatter alle arbeider med kontroll og inspeksjon av teleanlegg.
c)Kontroll og inspeksjon utfares etter gjeldende regelverk for vedlikehold (JD562 ),
samt etter leverandgrens anbefalinger.

6.51.1 Kabelanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette kabelanlegg for tele.
X)Mengde males som antall meter kabel.
Enhet: m

6.51.11 Parkabel

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av parkabel. Abonnentkabel,
langlinjekabel og innfgringskabel inngar i prosessen.

Enhet: m

6.51.111 Abonnentkabel
Enhet: stk

6.51.112 Langlinjekabel
Enhet: stk

6.51.113 Innfgringskabel
Enhet: m

6.51.12 Fiberkabel

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av fiberkabel. Kanalkabel, luftkabel,
jordkabel, sjgkabel, innfaringskabel og innendarskabel inngar i prosessen.
Enhet: m

6.51.121 Kanalkabel
Enhet: m



6.51.122 Luftkabel
Enhet: m

6.51.123 Jordkabel
Enhet: m

6.51.124 Sjgkabel
Enhet: m

6.51.125 Innfgringskabel
Enhet: m

6.51.126 Innendgrskabel
Enhet: m

6.51.13 Terminering

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av termineringer for bade fiber- og
kobberkabel.

X)Mengde males som antall termineringspunkter.

Enhet: stk

6.51.131 Termineringsutstyr for parkabel

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av krysskoblingsstativ, kabelhoder og
koblingslister.

Enhet: stk

6.51.132 Termineringsutstyr for fiberkabel

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av kontakter, patchepanel, skjgtebokser
og kveilerammer.

Enhet: stk

6.51.2 Transmisjonsanlegg



a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett transmisjonsutstyr. |
prosessen inngar linjeterminal ( optisk og elektrisk ), hayereordens multiplekser,
aksessmultiplekser, streamforsyning, synkronisering, alarm og overvakningsutstyr.
X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.51.21 1. Prioritetsanlegg
Enhet: stk

6.51.22 2. Prioritetsanlegg
Enhet: stk

6.51.23 3. Prioritetsanlegg
Enhet: stk

6.51.3 Telefonanlegg for togfremfgring
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette blokktelefonanlegg,
togtelefonanlegg og nadtelefonanlegg.

6.51.31 Blokktelefon anlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett sentralutstyr,
undersentralsentral, betjeningsapparater, stramforsyninger, blokktelefonpost og
ngdstrgmutstyr. Pa en blokktelefonpost skal apparatet, koblingsskapet, akustisk og
optisk signalgiver kontrolleres og inspiseres.

6.51.311 Hovedsentral
Enhet: stk

6.51.312 Undersentral
Enhet: stk

6.51.313 Betjeningsapparater
Enhet: stk



6.51.314 Strgmforsyning
Enhet: stk

6.51.315 Ngdstrgmutrustning
Enhet: stk

6.51.316 Utstyr for samtaleregistrering
Enhet: stk

6.51.317 Programvare
Enhet: stk

6.51.318 Alarm og overvakningsutstyr
Enhet: stk

6.51.319 Blokkpost
Enhet: stk

6.51.3191 Blokktelefonapparat
Enhet: stk

6.51.3192 Koblingsskap
Enhet: stk

6.51.3193 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.51.3194 Optisk signalgiver
Enhet: stk

6.51.3195 Mekanisk oppbygging



a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett stativ og monteringskap for
blokktelefonapparatene.
Enhet: stk

6.51.32 Togtelefon anlegg
Enhet: stk

6.51.321 Togtelefon sentral
Enhet: stk

6.51.322 Togtelefon kontakt
Enhet: stk

6.51.33 Ngdtelefon
Enhet: stk

6.51.331 Telefonapparat
Enhet: stk

6.51.332 Koblingsskap
Enhet: stk

6.51.333 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.51.4 Utstyr for samtaleregistrering

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon pa komplett utstyr for
samtaleregistrering fra togledersentral.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.51.5 Radioanlegg



a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av togradioanlegg,
vedlikeholdsradioanlegg, skifteradioanlegg og tunnelradioanlegg.
Enhet: stk

6.51.51 Togradio
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett togradioanlegg.
Enhet: stk

6.51.511 Togradiobasestasjon

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett togradiobasestasjon. |
prosessen inngar ogsa mast og antenner.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.51.512 Togradiosentral

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett togradiosentral.
X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.51.513 Radioenhet i tog
Enhet: stk

6.51.52 Vedlikeholdsradio
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vedlikeholdsradioanlegg.
Enhet: stk

6.51.521 Vedlikeholdsradiobasestasjon

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett
vedlikeholdsradiobasestasjon. | prosessen inngar ogsa mast og antenner.
X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.51.522 Vedlikeholdsradiosentral
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vedlikeholdsradiosentral.



X)Mengde males som antall.
Enhet: stk

6.51.53 Skifteradio

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett skifteradioanlegg.
Enhet: stk

6.51.531 Skifteradiobasestasjon

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett skifteradiobasestasjon. |
prosessen inngar ogsa mast og antenner.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.51.532 Skifteradiobetjeningsenhet
Enhet: stk

6.51.54 Radiodekning i tunneler
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett tunnelradioanlegg.
Enhet: stk

6.51.541 Hovedenhet

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett hovedenhet. | prosessen
inngar ogsa tilknytning til en eventuell basestasjon.

Enhet: stk

6.51.542 Underenhet

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett underenhet. | prosessen
inngar ogsa eventuelt antenner eller stralekoaksialkabel.

Enhet: stk

6.51.543 Repeater

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett repeater. | prosessen inngar
ogsa eventuelt antenner eller stralekoaksialkabel.

Enhet: stk



6.51.55 Antenneanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett antenneanlegg for bade
utendgrsanlegg og innendgrs/ tunnelanlegg.

X)Mengden males i antall.

Enhet: stk

6.51.551 Antennemast

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett mast inkl. barduner og
fester.

Enhet: stk

6.51.552 Antenne
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett antenne inkl. fester.
Enhet: stk

6.51.553 Stralekoaksialkabel

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av stralekoaksialkabel inkl. konnektorer.
X)Mengden males i antall lapemeter.

Enhet: m

6.51.554 Matekabel

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av matekabel inkl. konnektorer.
X)Mengden males i antall lapemeter.

Enhet: m

6.51.6 Publikumsinformasjonsanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av publikumsinformasjonsanlegg
inkludert toganviseranlegg, uranlegg og hgttaleranlegg.

Enhet: stk

6.51.61 Toganviseranlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett toganviseranlegg.
X)Mengden males som antall.

Enhet: stk



6.51.611 Presentasjonsdel for toganviser
Enhet: stk

6.51.612 Styringssystem for toganviser

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett styringssystem for
toganvisere. Dette innebaerer "sentralen” med innhold og skap for toganvisere.
Enhet: stk

6.51.613 Mekanisk utstyr
Enhet: stk

6.51.614 Strgmforsyning
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.51.615 Programvare
Enhet: stk

6.51.62 Uranlegg
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett uranlegg.
Enhet: stk

6.51.621 Masterur

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av masterur for uranlegg. Dette
innebaerer "sentralen” med innhold og skap for uranlegg.

Enhet: stk

6.51.622 Submasterur
Enhet: stk

6.51.623 Ur (presentasjonsdel for uranlegg)
Enhet: stk



6.51.624 Mekanisk utstyr
Enhet: stk

6.51.625 Stramforsyning

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett stramforsyning med
batteribackup.

Enhet: stk

6.51.626 Programvare
Enhet: stk

6.51.63 Hagytaleranlegg
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett hgyttaleranlegg.
Enhet: stk

6.51.631 Sentralenhet (tonekodesender)
Enhet: stk

6.51.632 Stasjonsenhet (tonekodemottaker og forsterker)
Enhet: stk

6.51.633 Stramforsyning
Enhet: stk

6.51.634 Hayttalere
Enhet: stk

6.51.635 Mikrofoner for tale
Enhet: stk

6.51.636 Mikrofoner for automatisk volumkontroll
Enhet: stk



6.51.637 Programvare
Enhet: stk

6.51.7 Innvendige telefonanlegg
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av innvendige telefonanlegg.
Enhet: stk

6.51.71 Telefonsentral
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett telefonsentral.
Enhet: stk

6.51.72 Abonnentutstyr
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av abonnentutstyr.
Enhet: stk

6.51.73 Periferutstyr
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av Periferiutstyr.
Enhet: stk

6.51.74 Programvare
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av programvare.
Enhet: stk

6.51.8 Dataspredenett

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av dataspredenett inkl. skap,
stramforsyning, fordelere, kabel, kontakter, hub og routere.
Enhet: stk

6.51.81 Kontakter
Enhet: stk

6.51.82 Stramforsyning



a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett stramforsyning med
batteribackup.
Enhet: stk

6.51.83 Spredenettkabel
Enhet: stk

6.51.84 Patchepanel
Enhet: stk

6.51.85 Fordelere
Enhet: stk

6.51.86 Hub
Enhet: stk

6.51.87 Router
Enhet: stk

6.52 Beredskap inkl. feilretting

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa teleanlegg.

b)Materialene og komponenter som settes inn, skal veere i henhold til internasjonale
standarder nar det gjelder beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.
Materialene og komponentene skal ogsa tilfredsstille Jernbaneverkets krav og
regelverk.

c)Beredskap opprettholdes som angitt i prosesskodenes spesiell beskrivelse.

Feilretting utfgres etter gjeldende regelverk og leverandgrens anbefalinger, samt i
samsvar med krav om responstid.

x)Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

6.52.1 Kabelanlegg



a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa langlinjekabel, fiberkabel og
abonnentkabel. | prosessen inngar ogsa termineringer, kabelhode, patchepanel og
krysskoblinger. Kanaler, grafter og rar inngar ikke i prosessen.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.52.11 Parkabel
a)Prosessen omfatter ogsa pupinisering.
Enhet: stk

6.52.111 Abonnentkabel
Enhet: stk

6.52.112 Langlinjekabel
Enhet: stk

6.52.113 Innfgringskabel
Enhet: stk

6.52.12 Fiberkabel
a)Prosessen omfatter ogsa skjating.
Enhet: stk

6.52.121 Kanalkabel
Enhet: stk

6.52.122 Luftkabel
Enhet: stk

6.52.123 Jordkabel
Enhet: stk



6.52.124 Sjgkabel
Enhet: stk

6.52.125 Innfgringskabel
Enhet: stk

6.52.126 Innendgrskabel
Enhet: stk

6.52.13 Terminering

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av terminering for bade fiberkabel og
kobberkabel.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.52.131 Termineringsutstyr for parkabel
Enhet: stk

6.52.132 Termineringsutstyr for fiberkabel
Enhet: stk

6.52.2 Transmisjonsanlegg

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa transmisjons utstyr. | prosessen
inngar linjeterminal ( optisk og elektrisk ), hgyereordens multiplekser,
aksessmultiplekser, stramforsyning, synkronisering, alarm og overvakningsutstyr.
X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.52.21 1. Prioritetsanlegg
Enhet: stk

6.52.22 2. Prioritetsanlegg
Enhet: stk



6.52.23 3. Prioritetsanlegg
Enhet: stk

6.52.3 Telefonanlegg for togfremfgring

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa sentralutstyr, undersentraler,
betjeningsapparater, stramforsyninger, telefonpost og ngdstramutstyr.
X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.52.31 Blokktelefon anlegg

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett sentralutstyr,
undersentralsentral, betjeningsapparater, stramforsyninger, blokktelefonpost og
ngdstrgmutstyr.

Enhet: stk

6.52.311 Hovedsentral
Enhet: stk

6.52.312 Undersentral
Enhet: stk

6.52.313 Betjeningsapparater
Enhet: stk

6.52.314 Strgmforsyning
Enhet: stk

6.52.315 Ngdstrgmutrustning
Enhet: stk

6.52.316 Utstyr for samtaleregistrering
Enhet: stk



6.52.317 Programvare
Enhet: stk

6.52.318 Alarm og overvakningsutstyr
Enhet: stk

6.52.319 Blokkpost
Enhet: stk

6.52.3191 Blokktelefonapparat
Enhet: stk

6.52.3192 Koblingsskap
Enhet: stk

6.52.3193 Akustisk signalgiver

6.52.3194 Optisk signalgiver
Enhet: stk

6.52.3195 Mekanisk oppbygging

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett stativ og monteringskap
for blokktelefonapparatene.

Enhet: stk

6.52.32 Togtelefonanlegg
Enhet: stk

6.52.321 Togtelefonsentral
Enhet: stk



6.52.322 Togtelefonkontakt
Enhet: stk

6.52.33 Ngdtelefon
Enhet: stk

6.52.331 Telefonapparat
Enhet: stk

6.52.332 Koblingsskap
Enhet: stk

6.52.333 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.52.4 Utstyr for samtaleregistrering

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa komplett utstyr for
samtaleregistrering fra togledersentral.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.52.5 Radioanlegg

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa togradioanlegg,
vedlikeholdsradioanlegg, skifteradioanlegg og tunnelradioanlegg.
X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.52.51 Togradio

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa togradioanlegg inkl. basestasjon,
radiosentral og radioenhet i tog.

Enhet: stk



6.52.511 Togradiobasestasjon

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa togradiobasestasjon. | prosessen
inngar ogsa mast og antenner.

Enhet: stk

6.52.512 Togradiosentral

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa togradiosentral. | prosessen inngar
front-end og dispatch-senter.

Enhet: stk

6.52.513 Radioenhet i tog
Enhet: stk

6.52.52 Vedlikeholdsradio
Enhet: stk

6.52.521 Vedlikeholdsradiobasestasjon

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett
vedlikeholdsradiobasestasjon. | prosessen inngar ogsa mast og antenner.
Enhet: stk

6.52.522 Vedlikeholdsradiosentral
a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett vedlikeholdsradiosentral.
Enhet: stk

6.52.53 Skifteradio
Enhet: stk

6.52.531 Skifteradio

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett skifteradiobasestasjon. |
prosessen inngar ogsa mast og antenner.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk



6.52.532 Skifteradiobetjeningsenhet
Enhet: stk

6.52.54 Radiodekning innendgrs og i tunneler
Enhet: stk

6.52.541 Hovedenhet

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa hovedenhet. | prosessen inngar
ogsa tilknytning til basestasjon.

Enhet: stk

6.52.542 Underenhet

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa underenhet. | prosessen inngar
ogsa eventuelt antenner eller stralekoaksialkabel.

Enhet: stk

6.52.543 Repeater

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa repeater. | prosessen inngar ogsa
antenner eventuelt stralekoaksialkabel.

Enhet: stk

6.52.55 Antenneanlegg

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett antenneanlegg for bade
utendgrsanlegg og innendgrs/ tunnelanlegg.

X)Mengden males i antall.

Enhet: stk

6.52.551 Antennemast

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett mast inkl. barduner og
fester.

Enhet: stk

6.52.552 Antenne



a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett antenne inkl. fester.
Enhet: stk

6.52.553 Stralekoaksialkabel

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av stralekoaksialkabel inkl.
konnektorer.

X)Mengden males i antall lapemeter.

Enhet: m

6.52.554 Matekabel

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av matekabel inkl. konnektorer.
X)Mengden males i antall lapemeter.

Enhet: m

6.52.6 Publikumsinformasjonsanlegg

6.52.61 Toganviseranlegg
Enhet: stk

6.52.611 Presentasjonsdel for toganviser

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa presentasjonsdel for toganviser. |
prosessen inngar ogsa mekanisk utstyr, master og kabling.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.612 Styringssystem for toganviser

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa styringssystem for toganviser. |
prosessen inngdr ogsa strgmforsyning og programvare.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.613 Mekanisk utstyr
Enhet: stk



6.52.62 Uranlegg
Enhet: stk

6.52.621 Presentasjonsdel for uranlegg

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa presentasjonsdel for uranlegg. |
prosessen inngar ogsa mekanisk utstyr, master og kabling.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.622 Styringssystem for uranlegg

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa styringssystem for uranlegg. |
prosessen inngar ogsa strgmforsyning og programvare.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.63 Hgytaleranlegg
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett hgyttaleranlegg.
Enhet: stk

6.52.631 Innvendig del av hgyttaleranlegg

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa innvendig del av hgyttaleranlegg. |
prosessen inngar kodesender / kodemottaker, forsterkersystem, mekanisk
oppbygging, stramforsyning, mikrofoner og programvare.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.632 Utvendig del av hgyttaleranlegg

a)Prosessen beredskap og feilretting pa utvendig del av hgyttaleranlegg. | prosessen
inngar hgyttalere, kabler og mekanisk oppbygning.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.7 Innvendige telefonanlegg



6.52.71 Telefonsentral

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa komplett telefonsentral. | prosessen
inngar ogsa mekanisk utstyr, stramforsyning og programvare.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.72 Abonnentutstyr

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa abonnentutstyr som
telefonapparater, terminaler o.l.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.73 Periferutstyr

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa periferiutstyr. | prosessen inngar
ogsa alarm og overvakningsutstyr, "Voicemail"-utstyr, ke og fordelingsenhet,
termineringsutstyr, Computer Integrated Telephony

(CCITT- enhet) samt drift og vedlikeholdsenhet.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.52.74 Programvare
a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av programvare.
Enhet: stk

6.52.8 Dataspredenett

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av dataspredenett inkl. skap,
stramforsyning, fordelere, kabel, kontakter, hub og routere.
Enhet: stk

6.52.81 Kontakter
Enhet: stk

6.52.82 Stramforsyning



a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting av komplett stramforsyning med
batteribackup.
Enhet: stk

6.52.83 Spredenettkabel
Enhet: stk

6.52.84 Patchepanel
Enhet: stk

6.52.85 Fordelere
Enhet: stk

6.52.86 Hub
Enhet: stk

6.52.87 Router
Enhet: stk

6.53 Revisjon

a)Prosessen omfatter revisjon av teleanlegg.

b)Materialene og komponenter som settes inn, skal veere i henhold til internasjonale
standarder nar det gjelder beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.
Materialene og komponentene skal ogsa tilfredsstille Jernbaneverkets krav og
regelverk.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav og teknisk regelverk Tele/Prosjektering
og bygging og Tele/Vedlikehold

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

6.53.1 Kabelanlegg



a)Prosessen omhandler revisjon av kabelanlegg for tele. Prosessen omfatter ikke
kanaler, grafter og ror.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.53.11 Parkabel
a)Prosessen omfatter ogsa pupinisering.
Enhet: stk

6.53.111 Abonnentkabel
Enhet: stk

6.53.112 Langlinjekabel
Enhet: stk

6.53.113 Innfgringskabel
Enhet: stk

6.53.12 Fiberkabel
a)Prosessen omfatter ogsa skjating.
Enhet: stk

6.53.121 Kanalkabel
Enhet: stk

6.53.122 Luftkabel
Enhet: stk

6.53.123 Jordkabel
Enhet: stk

6.53.124 Sjgkabel



Enhet: stk

6.53.125 Innfgringskabel
Enhet: stk

6.53.126 Innendgrskabel
Enhet: stk

6.53.13 Terminering

a)Prosessen omfatter revisjon av terminering for bade fiberkabel og kobberkabel.
X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.53.131 Termineringsutstyr for parkabel
Enhet: stk

6.53.132 Termineringsutstyr for fiberkabel
Enhet: stk

6.53.2 Transmisjonsanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon transmisjonsutstyr, inkl. regeneratorer,
transmisjonsskap, overvakning og stramforsyning

b)Systemet skal bygges opp etter moduler.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.53.21 Linjeterminal
Enhet: stk

6.53.22 Hgyere ordens multiplekser
Enhet: stk



6.53.23 Aksessmultiplekser
Enhet: stk

6.53.24 Alarm og overvakning
Enhet: stk

6.53.25 Synkronisering
Enhet: stk

6.53.26 Strgmforsyning
Enhet: stk

6.53.3 Telefonanlegg for togfremfgring

a)Prosessen omfatter revisjon av blokktelefonanlegg, togtelefon og ngdtelefon.
Inklusive skap og stramforsyning.

b)Systemet skal vaere modulaert oppbygget pa en slik mate at senere tilfgyelse av
flere telefoner, lokal- og sentrale betjeningsplasser kan utfares med systemet i drift.
X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.53.31 Blokktelefon anlegg
Enhet: stk

6.53.311 Hovedsentral
Enhet: stk

6.53.312 Undersentral
Enhet: stk

6.53.313 Betjeningsapparater
Enhet: stk



6.53.314 Strgmforsyning
Enhet: stk

6.53.315 Ngdstrgmutrustning
Enhet: stk

6.53.316 Utstyr for samtaleregistrering
Enhet: stk

6.53.317 Programvare
Enhet: stk

6.53.318 Alarm og overvakningsutstyr
Enhet: stk

6.53.319 Blokkpost
Enhet: stk

6.53.3191 Blokktelefonapparat
Enhet: stk

6.53.3192 Koblingsskap
Enhet: stk

6.53.3193 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.53.3194 Optisk signalgiver
Enhet: stk

6.53.3195 Mekanisk oppbygging



a)Prosessen omfatter revisjon av komplett stativ og monteringskap for
blokktelefonapparatene.
Enhet: stk

6.53.32 Togtelefonanlegg
Enhet: stk

6.53.321 Togtelefonsentral
Enhet: stk

6.53.322 Togtelefonkontakt
Enhet: stk

6.53.33 Ngdtelefon
Enhet: stk

6.53.331 Telefonapparat
Enhet: stk

6.53.332 Koblingsskap
Enhet: stk

6.53.333 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.53.4 Radioanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av togradioanlegg, vedlikeholdsradioanlegg,
skifteradioanlegg og tunnelradioanlegg.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.53.41 Togradio



Enhet: stk

6.53.411 Togradiobasestasjon
Enhet: stk

6.53.412 Togradiosentral

a)Prosessen omfatter revisjon av togradiosentral. | prosessen inngar front-end og
dispatch-senter.

Enhet: stk

6.53.413 Radioenhet i tog
Enhet: stk

6.53.42 Vedlikeholdsradio
Enhet: stk

6.53.421 Vedlikeholdsradiobasestasjon
Enhet: stk

6.53.422 Vedlikeholdsradiosentral
Enhet: stk

6.53.43 Skifteradio
Enhet: stk

6.53.431 Skifteradiobasestasjon
Enhet: stk

6.53.432 Skifteradiobetjeningsenhet
Enhet: stk

6.53.44 Radiodekning innendgrs og i tunneler



Enhet: stk

6.53.441 Hovedenhet
Enhet: stk

6.53.442 Underenhet

a)Prosessen omfatter beredskap og feilretting pa underenhet. | prosessen inngar
ogsa eventuelt antenner eller stralekoaksialkabel.

Enhet: stk

6.53.443 Repeater
Enhet: stk

6.53.45 Antenneanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett antenneanlegg for bade utendgrsanlegg
og innendgrs/ tunnelanlegg.

X)Mengden males i antall.

Enhet: stk

6.53.451 Antennemast
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett mast inkl. barduner og fester.
Enhet: stk

6.53.452 Antenne
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett antenne inkl. fester.
Enhet: stk

6.53.453 Stralekoaksialkabel

a)Prosessen omfatter revisjon av stralekoaksialkabel inkl. konnektorer.
X)Mengden males i antall lapemeter.

Enhet: m

6.53.454 Matekabel



a)Prosessen omfatter revisjon av matekabel inkl. konnektorer.
X)Mengden males i antall lapemeter.
Enhet: m

6.53.5 Publikumsinformasjonsanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av publikumsinformasjonsanlegg, inkludert
toganviseranlegg, uranlegg og hgyttaleranlegg.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.53.51 Toganviseranlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av toganvisere.
X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.53.511 Presentasjonsdel for toganviser
Enhet: stk

6.53.512 Styringssystem for toganviser

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette styringssystem for toganvisere. Dette
innebaerer "sentralen” med innhold og skap for toganvisere.

Enhet: stk

6.53.513 Mekanisk utstyr
Enhet: stk

6.53.514 Strgmforsyning
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.53.515 Programvare
Enhet: stk



6.53.516 Master mv.
Enhet: stk

6.53.52 Uranlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av uranlegg.
X)Mengden males som prosjektert antall.
Enhet: stk

6.53.521 Masterur

a)Prosessen omfatter revisjon av masterur for uranlegg. Dette innebaerer "sentralen”
med innhold og skap for uranlegg.

Enhet: stk

6.53.522 Submasterur
Enhet: stk

6.53.523 Ur (presentasjonsdel for uranlegg)
Enhet: stk

6.53.524 Mekanisk utstyr
Enhet: stk

6.53.525 Stramforsyning
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.53.526 Programvare
Enhet: stk

6.53.53 Hgytaleranlegg
Enhet: stk



6.53.531 Sentralenhet (tonekodesender)
Enhet: stk

6.53.532 Stasjonsenhet (tonekodemottaker og forsterker)
Enhet: stk

6.53.533 Stramforsyning
Enhet: stk

6.53.534 Hgyttalere
Enhet: stk

6.53.535 Mikrofoner for tale
Enhet: stk

6.53.536 Mikrofoner for automatisk volumkontroll
Enhet: stk

6.53.537 Programvare
Enhet: stk

6.53.6 Innvendige telefonanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett telefonanlegg.
X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.53.61 Telefonsentral

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett sentral, med skap og stramforsyning. Her
inngar ogsa utstyr til pakkesvitsj, PAD, multiplekser og modem.

Enhet: stk

6.53.611 Mekanisk utstyr



Enhet: stk

6.53.612 Strgmforsyning
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.53.62 Abonnentutstyr
a)Prosessen omfatter revisjon av telefonapparater, terminaler o.l.
Enhet: stk

6.53.63 Periferutstyr
Enhet: stk

6.53.631 Alarm og overvakingsutstyr
Enhet: stk

6.53.632 "Voicemail"-utstyr
Enhet: stk

6.53.633 Kg og fordelingsenhet
Enhet: stk

6.53.634 Termineringsutstyr
Enhet: stk

6.53.635 Termineringsutstyr
Enhet: stk

6.53.636 Drift- og vedlikeholdsenhet
Enhet: stk

6.53.64 Programvare



Enhet: stk

6.53.7 Dataspredenett

a)Prosessen omfatter revisjon av dataspredenett inkl. skap, stramforsyning,
fordelere, kabel, kontakter, hub og routere.
Enhet: stk

6.53.71 Kontakter
Enhet: stk

6.53.72 Stremforsyning
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.53.73 Spredenettkabel
Enhet: stk

6.53.74 Patchepanel
Enhet: stk

6.53.75 Fordelere
Enhet: stk

6.53.76 Hub
Enhet: stk

6.53.77 Router
Enhet: stk

6.54 Vedlikehold av anleggsdeler og komponenter
a)Prosessen omfatter vedlikehold av teleanlegg.



b)Materialene og komponenter som settes inn, skal veere i henhold til internasjonale
standarder nar det gjelder beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.
Materialene og komponentene skal ogsa tilfredsstille Jernbaneverkets krav og
regelverk.

c)Utfares i henhold til jernbaneverkets krav og Tele/Vedlikehold.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

6.54.1 Kabelanlegg

a)Prosessen omhandler vedlikehold av kabelanlegg for tele. Prosessen omfatter ikke
kanaler, grafter og ror.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.54.11 Parkabel

a)Prosessen omfatter vedlikehold av parkabel. Abonnentkabel, langlinjekabel og
innfaringskabel inngar i prosessen. Prosessen omfatter ogsa pupinisering.
Enhet: stk

6.54.111 Abonnentkabel
Enhet: stk

6.54.112 Langlinjekabel
Enhet: stk

6.54.113 Innfgringskabel
Enhet: stk

6.54.12 Fiberkabel

a)Prosessen omfatter vedlikehold av fiberkabel. Kanalkabel, luftkabel, jordkabel,
sjgkabel, innfgringskabel og innendarskabel inngar i prosessen. Prosessen omfatter
ogsa skjating.

Enhet: stk



6.54.121 Kanalkabel
Enhet: stk

6.54.122 Luftkabel
Enhet: stk

6.54.123 Jordkabel
Enhet: stk

6.54.124 Sjgkabel
Enhet: stk

6.54.125 Innfgringskabel
Enhet: stk

6.54.126 Innendgrskabel
Enhet: stk

6.54.13 Terminering

a)Prosessen omfatter vedlikehold av terminering for bade fiberkabel og kobberkabel.
X)Mengde males som antall termineringspunkter.

Enhet: stk

6.54.131 Termineringsutstyr for parkabel

a)Prosessen omfatter vedlikehold av krysskoblingsstativ, kabelhoder og
koblingslister.

Enhet: stk

6.54.132 Termineringsutstyr for fiberkabel

a)Prosessen omfatter vedlikehold av kontakter, patchepanel, skjgtebokser og
kveilerammer.

Enhet: stk



6.54.2 Transmisjonsanlegg

a)Prosessen omfatter vedlikehold av transmisjonsutstyr, inkl. regeneratorer,
transmisjonsskap, overvakning og stremforsyning.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.54.21 Linjeterminal
Enhet: stk

6.54.22 Hegyere ordens multiplekser
Enhet: stk

6.54.23 Aksessmultiplekser
Enhet: stk

6.54.24 Alarm og overvakning
Enhet: stk

6.54.25 Synkronisering
Enhet: stk

6.54.26 Stregmforsyning
Enhet: stk

6.54.3 Telefonanlegg for togfremfaring

a)Prosessen omfatter vedlikehold av blokktelefonanlegg, togtelefon, ngdtelefon og
utstyr for samtaleregistrering. Inklusive skap og stramforsyning.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.54.31 Blokktelefonanlegg



a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett sentralutstyr, undersentralsentral,
betjeningsapparater, streamforsyninger, blokktelefonpost og ngdstrgmutstyr. Pa en
blokktelefonpost skal apparatet, koblingsskapet, akustisk og optisk signalgiver
kontrolleres og inspiseres.

Enhet: stk

6.54.311 Hovedsentral
Enhet: stk

6.54.312 Undersentral
Enhet: stk

6.54.313 Betjeningsapparater
Enhet: stk

6.54.314 Strgmforsyning
Enhet: stk

6.54.315 Ngdstrgmutrustning
Enhet: stk

6.54.316 Utstyr for samtaleregistrering
Enhet: stk

6.54.317 Programvare
Enhet: stk

6.54.318 Alarm og overvakningsutstyr
Enhet: stk

6.54.319 Blokkpost
Enhet: stk



6.54.3191 Blokktelefonapparat
Enhet: stk

6.54.3192 Koblingsskap
Enhet: stk

6.54.3193 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.54.3194 Optisk signalgiver
Enhet: stk

6.54.3195 Mekanisk oppbygging

a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett stativ og monteringskap for
blokktelefonapparatene.

Enhet: stk

6.54.32 Togtelefonanlegg
Enhet: stk

6.54.321 Togtelefonsentral
Enhet: stk

6.54.322 Togtelefonkontakt
Enhet: stk

6.54.33 Ngdtelefon
Enhet: stk

6.54.332 Koblingsskap
Enhet: stk



6.54.333 Akustisk signalgiver
Enhet: stk

6.54.334 Mekanisk oppbygning
a)Prosessen omfatter vedlikehold av stativ og monteringskap for telefonapparatene.
Enhet: stk

6.54.4 Utstyr for samtaleregistrering

a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett utstyr for samtaleregistrering fra
togledersentral.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.54.5 Radioanlegg
Enhet: stk

6.54.51 Togradio
Enhet: stk

6.54.511 Togradiobasestasjon
Enhet: stk

6.54.512 Togradiosentral

a)Prosessen omfatter vedlikehold av togradiosentral, inkl front-end og dispatch-
senter.

Enhet: stk

6.54.513 Radioenhet i tog
Enhet: stk

6.54.52 Vedlikeholdsradio
Enhet: stk



6.54.521 Vedlikeholdsradiobasestasjon
Enhet: stk

6.54.522 Vedlikeholdsradiosentral
Enhet: stk

6.54.53 Skifteradio
a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett skifteradioanlegg.
Enhet: stk

6.54.531 Skifteradiobasestasjon

a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett skifteradiobasestasjon. | prosessen
inngar ogsa mast og antenner.

X)Mengde males som antall.

Enhet: stk

6.54.532 Skifteradiobetjeningsenhet
Enhet: stk

6.54.54 Radiodekning innendgrs og i tunneler
Enhet: stk

6.54.541 Hovedenhet
Enhet: stk

6.54.542 Underenhet
Enhet: stk

6.54.543 Repeater
Enhet: stk

6.54.55 Antenneanlegg



Enhet: stk

6.54.551 Antennemast
a)Prosessen omfatter vedlikehold av mast inkl. barduner og fester.
Enhet: stk

6.54.552 Antenne
Enhet: stk

6.54.553 Stralekoaksialkabel
a)Prosessen omfatter vedlikehold av stralekoaksialkabel inkl. konnektorer.
Enhet: stk

6.54.554 Matekabel
a)Prosessen omfatter vedlikehold av matekabel inkl. konnektorer.
Enhet: stk

6.54.6 Publikumsinformasjonsanlegg

a)Prosessen omfatter vedlikehold av til publikumsinformasjonssystemer. Dette
omfatter toganvisere, uranlegg og hgyttalersystem.

X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.54.61 Toganviseranlegg
Enhet: stk

6.54.611 Presentasjonsdel for toganviser
Enhet: stk

6.54.612 Styringssystem for toganviser

a)Prosessen omfatter vedlikehold av styringssystem for toganvisere. Dette innebaerer
"sentralen” med innhold og skap for toganvisere.

Enhet: stk



6.54.613 Mekanisk utstyr
Enhet: stk

6.54.614 Strgmforsyning
a)Prosessen omfatter vedlikehold av stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.54.615 Programvare
Enhet: stk

6.54.616 Master mv.
Enhet: stk

6.54.62 Uranlegg
a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett uranlegg.
Enhet: stk

6.54.621 Masterur

a)Prosessen omfatter vedlikehold av masterur for uranlegg. Dette innebaerer
"sentralen” med innhold og skap for uranlegg.

Enhet: stk

6.54.622 Submasterur
Enhet: stk

6.54.623 Ur (presentasjonsdel for uranlegg)
Enhet: stk

6.54.624 Mekanisk utstyr
Enhet: stk

6.54.625 Stramforsyning



a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.54.626 Programvare
Enhet: stk

6.54.63 Hgyttaleranlegg
a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett hgyttaleranlegg.
Enhet: stk

6.54.631 Sentralenhet (tonekodesender)
Enhet: stk

6.54.632 Stasjonsenhet (tonekodemottaker og forsterker)
Enhet: stk

6.54.633 Strgmforsyning
Enhet: stk

6.54.634 Hayttalere
Enhet: stk

6.54.635 Mikrofoner for tale
Enhet: stk

6.54.636 Mikrofoner for automatisk volumkontroll
Enhet: stk

6.54.637 Programvare
Enhet: stk

6.54.7 Innvendige telefonanlegg



a)Prosessen omfatter vedlikehold av innvendige telefonanlegg, inkl. skap til
telefonanlegget.

c)Utfares etter Jernbaneverkets krav og regler, samt Norsk Standard 3421.
X)Mengden males som antall.

Enhet: stk

6.54.71 Telefonsentral

a)Prosessen omfatter vedlikehold av sentral, med skap og stramforsyning. Her
inngar ogsa utstyr til pakkesvitsj, PAD, multiplekser og modem.

Enhet: stk

6.54.711 Mekanisk utstyr
Enhet: stk

6.54.712 Strgmforsyning
a)Prosessen omfatter vedlikehold av stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.54.72 Abonnentutstyr
a)Prosessen omfatter vedlikehold av telefonapparater, terminaler o.l.
Enhet: stk

6.54.73 Periferutstyr
Enhet: stk

6.54.731 Alarm og overvakingsutstyr
Enhet: stk

6.54.732 "Voicemail"-utstyr
Enhet: stk

6.54.733 Kg og fordelingsenhet
Enhet: stk



6.54.734 Termineringsutstyr
Enhet: stk

6.54.735 Termineringsutstyr
Enhet: stk

6.54.736 Drift- og vedlikeholdsenhet
Enhet: stk

6.54.74 Programvare
Enhet: stk

6.54.8 Dataspredenett

a)Prosessen omfatter vedlikehold av dataspredenett inkl. skap, stramforsyning,
fordelere, kabel, kontakter, hub og routere.
Enhet: stk

6.54.81 Kontakter
Enhet: stk

6.54.82 Stremforsyning
a)Prosessen omfatter vedlikehold av komplett stramforsyning med batteribackup.
Enhet: stk

6.54.83 Spredenettkabel
Enhet: stk

6.54.84 Patchepanel
Enhet: stk

6.54.85 Fordelere
Enhet: stk



6.54.86 Hub
Enhet: stk

6.54.87 Router
Enhet: stk

6.6 Jvrige tekniske anlegg
6.61 Kontroll/Inspeksjon

6.61.1 Adgangskontrollanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon for adgangskontrollanlegg inklusive
kabling, i tekniske bygg

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.11 Adganskontrollsentral

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette adgangskontrollsentral
med stramforsyning og ngdstrgmsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.12 Kortleser

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette kortlesere.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.2 Brannalarmanlegg
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett brannalarmanlegg inklusive
kabling.



c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, RIF
FDV-norm for bygninger, teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.21 Brannalarmsentral

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett brannalarmsentral med
stramforsyning og ngdstrgmsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.22 Optisk rgykdetektor

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett optisk rgykdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.23 lonergykdetektor

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett ionergykdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.24 Flammedetektor

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett flammedetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.25 Linjedetektor

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett linjedetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.26 Adresseenhet
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett adresseenhet.
X)Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

6.61.27 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.28 Alarmoverfgring

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett automatisk nummersender
inklusive teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.3 Innbruddsalarmanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett innbruddsalarmanlegg
inklusive kabling.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, RIF
FDV-norm for bygninger, teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.31 Innbruddsalarmsentral

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett innbruddsalarmsentral med
stramforsyning og ngdstramsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.32 Bryterdetektor
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett optisk raykdetektor.
Enhet: stk

6.61.33 Foliedetektor
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett foliedetektor.
X)Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

6.61.34 Lyddetektor

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett lyddetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.35 Bevegelsesdetektor

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett bevegelsesdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.36 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.37 Alarmoverfgring

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett automatisk nummersender
inklusive teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.4 Brannslukkeanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett brannslukkeanlegg inklusive
kabling og rgranlegg.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, RIF
FDV-norm for bygninger, teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.41 Brannslukkesentral
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett brannslukkesentral med
stramforsyning og ngdstramsbatteri.



X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

6.61.42 Deteksjonsalegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett deteksjonsanlegg.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.43 Ragranlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett rgranlegg med ventiler.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.44 Slukkemedium

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette beholdere med
slukkemedium.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.45 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.46 Alarmoverfgring

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett automatisk nummersender
inklusive teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.5 Varmeanlegg
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett vannbasert varmeanlegg
inklusive kabling.



c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.51 Kjele

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kjele inklusive
varmeelement, oljebrenner, avgassrgr og reguleringsutstyr.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.52 Varmeveksler

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett varmeveksler.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.53 Rgranlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett rgranlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.54 Varmeelementer

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette varmeelementer.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.55 Pumper

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette pumper.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.56 Reguleringsutstyr
a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett regulerings- og
automatikkutstyr.



x)Kostnad angis som rund sum.
Enhet: RS

6.61.6 Luftbehandlingsanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett luftbehandlingsanlegg
inklusive kabling.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.61 Aggregat

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett aggregat med til- og
fraluftsvifter, batterier, veksler, filter, spjeld samt regulerings- og automatikkutstyr.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.62 Kanalanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kanalanlegg med
branngjennomfgringer, ventiler og rister

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.61.7 Kjgleanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kjgleanlegg inklusive
kabling.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.71 Luftkjgleanlegg
Enhet: stk



6.61.72 Isvannskjgleanlegg
Enhet: stk

6.61.8 Tunnelventilasjon

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette tunnelventilasjon.
Fjellbolter og kabling inngar i annen prosess.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, NS 3421
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

e)Pragver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.61.81 Tunnelventilatorer
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

6.61.82 Avtrekksvifter
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

6.61.83 Kanalanlegg

a)Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette kanalanlegg.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.62 Beredskap inkl. feilretting

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og feilretting i gvrige tekniske
anlegg. Materiell for feilretting godtgjares etter gjeldende materialpris.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, RIF FDV- norm for
bygninger, leverandgrens instruks samt spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS

6.62.1 Beredskap

a)Prosessen omfatter alle kostnader til beredskapsorganisasjonen.
Beredskapspersonell skal rykke ut ved uforutsette hendelser.
Beredskapsorganisasjonen skal vaere tilstrekkelig til at personell kan vaere pa
feilstedet innenfor spesifisert utrykningstid. Personellet skal ha slik kompetanse og
utstyr at akutte feil kan rettes ved ankomst.

Enhet: RS

6.62.2 Feilretting

a)Prosessen omfatter alle kostnader til feilretting.
x)Kostnad males etter medgatt tid.
Enhet: timer

6.63 Revisjon

6.63.1 Adgangskontrollanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av adgangskontrollanlegg inklusive kabling, i tekniske
bygg.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.11 Adganskontrollsentral

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette adgangskontrollsentral med
stramforsyning og ngdstrgmsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.12 Kortleser
a)Prosessen omfatter revisjon av komplette kortlesere.
X)Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

6.63.2 Brannalarmanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett brannalarmanlegg inklusive kabling.
c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, RIF
FDV-norm for bygninger, teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.21 Brannalarmsentral

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett brannalarmsentral med stramforsyning og
ngdstrgmsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.22 Optisk rgykdetektor

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett optisk raykdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.23 lonergykdetektor

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett ionergykdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.24 Flammedetektor

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett flammedetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.25 Linjedetektor

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett linjedetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



6.63.26 Adresseenhet

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett adresseenhet.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.27 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.28 Alarmoverfgring

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett automatisk nummersender inklusive
teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.3 Innbruddsalarmanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett innbruddsalarmanlegg inklusive kabling.
c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, RIF
FDV-norm for bygninger, teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.31 Innbruddsalarmsentral

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett innbruddsalarmsentral med
stramforsyning og ngdstramsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.32 Bryterdetektor

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett optisk raykdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



6.63.33 Foliedetektor

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett foliedetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.34 Lyddetektor

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett lyddetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.35 Bevegelsesdetektor

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett bevegelsesdetektor.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.36 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.37 Alarmoverfgring

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett automatisk nummersender inklusive
teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.4 Brannslukkeanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett brannslukkeanlegg inklusive kabling og
rgranlegg.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, RIF
FDV-norm for bygninger, teknisk regelverk, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



6.63.41 Brannslukkesentral

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett brannslukkesentral med stramforsyning
0g ngdstrgmsbatteri.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.42 Deteksjonsalegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett deteksjonsanlegg.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.43 Rgranlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett rgranlegg med ventiler.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.44 Slukkemedium

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette beholdere med slukkemedium.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.45 Alarmorgan

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett alarmorgan.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.46 Alarmoverfgring

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett automatisk nummersender inklusive
teletilkobling.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.5 Varmeanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett vannbasert varmeanlegg inklusive kabling.



c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.51 Kjele

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett kjele inklusive varmeelement, oljebrenner,
avgassrgr og reguleringsutstyr.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.52 Varmeveksler

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett varmeveksler.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.53 Rgranlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett rgranlegg.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.54 Varmeelementer

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette varmeelementer.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.55 Pumper

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette pumper.
X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.56 Reguleringsutstyr
a)Prosessen omfatter revisjon av komplett regulerings- og automatikkutstyr.
x)Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS

6.63.6 Luftbehandlingsanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett luftbehandlingsanlegg inklusive kabling.
c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.61 Aggregat

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett aggregat med til- og fraluftsvifter, batterier,
veksler, filter, spjeld samt regulerings- og automatikkutstyr.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.62 Kanalanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett kanalanlegg med branngjennomfaringer,
ventiler og rister.

X)Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

6.63.7 Kjgleanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplett kjgleanlegg inklusive kabling.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.71 Luftkjgleanlegg
Enhet: RS

6.63.72 Isvannskjgleanlegg
Enhet: RS



6.63.8 Tunnelventilasjon

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette tunnelventilasjon. Fjellbolter og kabling
inngar i annen prosess.

b)Materiellet skal veere i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, NS 3421
samt spesiell beskrivelse.

c)Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, teknisk
regelverk, RIF FDV-norm for bygninger, NS 3421, samt spesiell beskrivelse.

d)Se produsentens og Jernbaneverkets krav.

e)Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.63.81 Tunnelventilatorer
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

6.63.82 Avtrekksvifter
X)Mengden males som montert antall.
Enhet: stk

6.63.83 Kanalanlegg

a)Prosessen omfatter revisjon av komplette kanalanlegg.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

6.64 Termofotografering

a)Prosessen omfatter alle arbeider med termofotografering av gvrige tekniske
anlegg.

c)Utfares i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
Banestramforsyning/Vedlikehold, leverandgrens instruks samt spesiell beskrivelse.
x)Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
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